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1 - OBJETIVO 

O presente trabalho intitulado Projeto de Abastecimento de Água dos bairros de

Santa Rita e Bom Jesus, ora desenvolvido, estabelece as características gerais do 

município de Carutapera, descreve o sistema de abastecimento de água projetado, 

obedecendo aos parâmetros estabelecidos nas normas técnicas. Desta forma, a 

seguir, é apresentado o Projeto Básico seguido dos Memoriais Descritivos e de 

Cálculo onde são caracterizadas e dimensionadas cada uma das unidades 

componentes do sistema. O Orçamento foi elaborado por unidade componente do 

sistema e sempre que disponível foram utilizadas tabela oficiais de preço 

priorizando as tabelas SINAPI. Para os preços de itens (serviços ou materiais) não 

constantes em tabelas oficiais foram realizadas composições de preço e cotações 

conforme apresentado em anexos referentes a memória de cálculo de orçamento.  

2 - LOCALIZAÇÃO 

Os bairros estão localizados no Município de Carutapera  

A cidade se localiza na microrregião do Gurupi, mesorregião do Oeste 

Maranhense. Está 241 km de distância da cidade de São Luís, Capital do Estado 

do Maranhão. 

A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 

 01°11 42 S de latitude; 

 46°01 12 O de longitude 

3 - ASPECTOS GERAIS DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA. 

As famílias que habitam os bairros de Santa Rita e Bom Jesus, utilizam-se da água 

de poços rasos escavados para atender as suas necessidades, sem que sejam 

tomadas as devidas precauções para proteger sua própria saúde. 

Os locais a serem implantados os sistemas de abastecimento não possuem rede 

coletora de esgotos sanitários e as residências não possuem instalações sanitárias 

adequadas, sendo que a população se utiliza de fossas negras ou lança seus 
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dejetos a céu aberto. Tal procedimento constitui-se em risco a saúde pública e ao 

meio ambiente. 

A área conta com energia elétrica fornecida pela CEMAR. 

4 - POPULAÇÃO E ALCANCE DO PROJETO 

O ano de implantação do sistema será 2018 e tem seu alcance previsto para o ano 

2038. 

A população atual dos Bairros foi obtida através de dados cadastrais da prefeitura 

de Carutapera, e a projeção da população para o horizonte de projeto foi calculada 

utilizando-se a taxa de crescimento anual do município, entre  2000 e 2010 (IBGE) 

de 1,68%.

QUADRO 4.1
PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA - BAIRROS 

5 CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO 

Os critérios e parâmetros adotados, para dimensionamento das unidades 

constituintes do sistema de Abastecimento de Água, foram utilizados obedecendo-

se às Normas Técnicas da ABNT relacionadas a estes, a seguir discriminados: 

 Per capita: será utilizado o valor de 150 l/habxdia; 

 Alcance de projeto: 20 anos; 

 Índice de atendimento: 100%; 

 Coeficiente de variação diária máxima: K1 = 1,2; 

 Coeficiente de variação horária máxima: K2 = 1,5; 

 Coeficiente de Rugosidade dos tubos: C = 140; 
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6  - ESTUDO DE DEMANDA 

6.1 Previsão do Consumo de água 

Apresentamos a seguir, a previsão do consumo total de água dos bairros ao longo 

do horizonte do projeto: 

QUADRO 6.1 
PREVISÃO DO CONSUMO DE ÁGUA 

7  CAPTAÇÃO E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 

O sistema de abastecimento de água dos bairros serão abastecidos por 

mananciais subterrâneos através de poços tubulares, que serão construídos em 

uma área de 10 m x 10 m.  

Estes novos poços a serem perfurados deverão possuir uma vazão provável de 15 

m³/h e . 

O Quadro 7.1 apresenta as principais características destes poços.  

QUADRO 7.1  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS POÇOS PROJETADOS 

BAIRRO
DENOMINAÇÃ

O DO POÇO
SITUAÇÃO 

ATUAL
DIÂMETRO DE 

REVESTIMENTO
PROFUNDIDADE 

(m)

TEMPO DE 
FUNCIONAMENTO      

( h/dia)

COTA DO 
TERRENO                     

(m)

SANTA RITA P-01 Projetado 30 18 80,0

BOM JESUS P-01 Projetado 30 18 42,0

Os devidos bairros serão abastecidos através de um poço tubular profundo que 

será construído em uma área de 10,0m x 10,0m, sendo que a interligação poço-

reservatório será feita através de uma adutora com diâmetro DN50 em PVC-PBA-

CL 12. 
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8 - RESERVATÓRIO 

Neste projeto optaremos pela reservação única para cada bairro. A reservação ao 

longo do projeto encontra-se no Quadro 8.1. 

Para o cálculo do volume de reservação requerido para o sistema, adotou-se a taxa 

de reservação em torno de 1/5 do consumo máximo diário para os bairros. 

QUADRO 8.1
VOLUME DE RESERVAÇÃO ADOTADO 

9 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Será projetada rede de distribuição, partindo do reservatório, dimensionado de 

acordo com as Normas da ABNT (NBR 12218  Projeto de rede de distribuição de 

água para abastecimento público). O material a ser utilizado na construção das 

redes será o PVC PBA CL 12, com diâmetro DN 50 a DN 100, de acordo com o 

projeto de rede.  

9.1- Etapas Construtivas. 

O projeto da rede de distribuição foi elaborado para ser implantado em uma única 

etapa construtiva. 

9.2 - Distribuição por Diâmetro 

No quadro abaixo é apresentamos a extensão de rede a ser implantada nos 
bairros, de acordo com seu diâmetro e material. 
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QUADRO 9.1
EXTENSÃO DE REDE A SER IMPLANTADA POR DIÂMETRO x MATERIAL 

9.3 - Características básicas da rede projetada 

QUADRO 9.1 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA REDE 

BAIRROS
VAZÃO DE 

DISTRIBUIÇÃO 
(L/S)

PRESSÃO 
DINÂMICA 

MÁXIMA (m.c.a)

PRESSÃO 
DINÂMICA Mínima 

(m.c.a)

COEFICIENTE DE 
VAZÃO LINEAR 

(L/S x m)

SANTA RITA 3,438 14,267 10,0 0,001

BOM JESUS 1,553 17,296 10,0 0,00067

10 - LIGAÇÕES DOMICILIARES 

As ligações domiciliares serão executadas com tubos de PVC JS com diâmetro 20 

em PVC PBA CL-12 de acordo com projeto padrão em anexo. 

O número de ligações previstas atualmente para o funcionamento do sistema nos 

bairros, é de 286 unidades; 197 em Santa Rita e 89 no bairro Bom Jesus. Este 

número foi obtido com base no levantamento planialtimétrico e semicadastral 

fornecido pela Prefeitura Municipal de CARUTAPERA e que serviu de base para a 

elaboração deste projeto. 

BAIRRO
DIÂMETRO (DN)

MATERIAL
DN 50 DN75 DN100 TOTAL

SANTA RITA 3.207,0 215,0
                                       

14 3.436,0
PVC-PBA-CL12

BOM JESUS 2.281,5 12,0 - 2.293,50

TOTAL 5.488,5 227,0 14 5.729,50 -
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1 - 

1.1 Parâmetros Adotados: 

Per Capita      q = 150 l / hab. x dia 

Coeficiente da hora de maior consumo  K1 = 1,2 

Coeficiente da hora de maior consumo  K2 = 1,5 

1.2 Estudos populacionais: 

Número de residências beneficiadas   286 casas 

Ano de implantação do sistema    2018 

Início de operação do sistema    2038 

Período de alcance do projeto    20 anos 

Taxa de crescimento populacional (2.000-2010) 1,68 %a.a 

1.2.1 População de alcance de projeto: 

P2038 = Pi (1+1,68)2038-2018 

1.2 Cálculo das vazões: 

Vazão Média Diária 

Vazão Máxima Diária 

PMC-MA - PROC. 24/2023 - PG -17



PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                                                                                              Página >>>> - 13 - 
 

Vazão Máxima Horária 

QUADRO 1.1 
PREVISÃO DA VAZÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS 

2 - CÁLCULO DO VOLUME DE RESERVAÇÃO 

O volume de reservação de final de plano foi dimensionado considerando 1/5 do

consumo máximo diário para cada bairro. 

QUADRO 2.1 
VOLUME DE RESERVAÇÃO 

3  DIMENSIONAMENTO DO CONJUNTO ELEVATÓRIO DOS POÇOS 

BAIRRO SANTA RITA 

POPULAÇÃO ATENDIDA: 1.100 
QUOTA PER CAPITA: 150
COEFICIENTE DE VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA: 1,2
COEFICIENTE DE VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA: 1,5

VAZÃO MÉDIA DOMÉSTICA(m3/h) 6,88
VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA 
(m3/h): 8,25

VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA (m3/h): 12,38

1.2 DADOS DO POÇO:

DIÃMETRO DO POÇO: 6"
PROFUNDIDADE (m): 30
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COTA DO TERRENO: 80
NÍVEL ESTÁTICO*: 10
NÍVEL DINÂMICO*: 18
REBAIXAMENTO: 8

VAZÃO PRODUÇÃO DO POÇO (m3/h): 15,00
* Níveis estáticos e dinâmicos baseados em perfil de poços perfurados na região

2. DIMENSIONAMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO POÇO (h): 18

VAZÃO PROJETADA (m3/h): 11,00

VAZÃO MÍNIMA REQUERIDA (m3/h): 11,00
COTA DE DESCARGA DA ADUTORA: 92,5
PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO DO CMB: 24
DESNÍVEL GEOMÉTRICO: 36,5

DADOS DO EDUTOR:
DIÂMETRO DO EDUTOR: 50
MATERIAL DO EDUTOR: FERRO
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE: 120
VELOCIDADE: 1,56
COMPRIMENTO DO 
EDUTOR: 24

DADOS DA ADUTORA:
DIÂMETRO DA ADUTORA: 50
MATERIAL DA ADUTORA: PVC
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE: 140
VELOCIDADE: 1,56
COMPRIMENTO DA 
ADUTORA: 5,00

CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA:

PERDA DE CARGA CONTÍNUA:

EDUTOR (L*(V/0,355*C*D0,63)1,85): 1,73

ADUTORA (L*(V/0,355*C*D0,63)1,85): 0,27

PERDA DE CARGA LOCALIZADA:

PEÇAS Diâmetro 
(mm) Quant.(n)

K n x K Q (L/s) V
(m/s)

Hfl=K*V2/(2g)

CAVALETE DE RECALQUE

JOELHO 90 50 2 0,90 1,80 3,06 1,56 0,22

VALV.RET.PORT.ÚNICA 50 1 2,50 2,50 3,06 1,56 0,31

REGISTRO DE GAVETA 50 1 0,20 0,20 3,06 1,56 0,02

TÊ PASS. DIRETA 50 1 0,60 0,60 3,06 1,56 0,07

JOELHO 45 50 2 0,40 0,80 3,06 1,56 0,10

Somatório 0,72

ADUTORA
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JOELHO 90 50 3 0,90 2,70 3,06 1,56 0,33

Somatório 0,33

TOTAL DAS PERDAS DE CARGA:
CONTÍNUA LOCALIZADA TOTAL

2,00 1,05 3,05

ALTURA MANOMÉTRICA 
(m): 39,55

3. DADOS GERAIS DO CMB ESCOLHIDO:

Tipo: BHS 411 Ponto de operação
Marca: EBARA Q (m³/h) Hman (m)
Modelo: BHS 411-17 11,00 39,55
Nº de conjuntos: 1

Potência requerida: (cv) 2,34

Reserva de potência (%) 50

Potência total: (cv) 3,50

Potência total adotada: (cv) 5,00

Tensão:  (v) 220V

Fluido: ÁGUA LIMPA

Rotação (RPM) 3450

Rendimento (%) 69

Peso do conjunto (kg) 95,3
OBS: Os dados apresentados neste dimensionamentos estão baseados em poços perfurados na região e 
deverão ser revistos após a perfuração do poço tubular projetado. Este dimensionamento prévio foi realizado 
para auxiliar a composição orçamentária e a execução do projeto elétrico.

BAIRRO BOM JESUS 

1. DADOS INICIAIS

1.1 DADOS GERAIS:

POPULAÇÃO ATENDIDA: 497
QUOTA PER CAPITA: 150
COEFICIENTE DE VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA: 1,2
COEFICIENTE DE VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA: 1,5

VAZÃO MÉDIA DOMÉSTICA(m3/h) 3,11
VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA 
(m3/h): 3,73

VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA (m3/h): 5,59

1.2 DADOS DO POÇO:

DIÃMETRO DO POÇO: 6"
PROFUNDIDADE (m): 30
COTA DO TERRENO: 42

PMC-MA - PROC. 24/2023 - PG -20



PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                                                                                              Página >>>> - 16 - 
 

NÍVEL ESTÁTICO*: 10
NÍVEL DINÂMICO*: 18
REBAIXAMENTO: 8

VAZÃO PRODUÇÃO DO POÇO (m3/h): 15,00
* Níveis estáticos e dinâmicos baseados em perfil de poços perfurados na região

2. DIMENSIONAMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO POÇO (h): 18

VAZÃO PROJETADA (m3/h): 4,97

VAZÃO MÍNIMA REQUERIDA (m3/h): 4,97
COTA DE DESCARGA DA ADUTORA: 54,5
PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO DO CMB: 24
DESNÍVEL GEOMÉTRICO: 36,5

DADOS DO EDUTOR:
DIÂMETRO DO EDUTOR: 50
MATERIAL DO EDUTOR: FERRO
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE: 120
VELOCIDADE: 0,70
COMPRIMENTO DO EDUTOR: 24

DADOS DA ADUTORA:
DIÂMETRO DA ADUTORA: 50
MATERIAL DA ADUTORA: PVC
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE: 140
VELOCIDADE: 0,70
COMPRIMENTO DA 
ADUTORA: 5,00

CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA:

PERDA DE CARGA CONTÍNUA:

EDUTOR (L*(V/0,355*C*D0,63)1,85): 0,40

ADUTORA (L*(V/0,355*C*D0,63)1,85): 0,06

PERDA DE CARGA LOCALIZADA:

PEÇAS Diâmetro 
(mm) Quant.(n)

K
n x 
K

Q (L/s) V
(m/s)

Hfl=K*V2/(2g)

CAVALETE DE RECALQUE

JOELHO 90 50 2 0,90 1,80 1,38 0,70 0,04

VALV.RET.PORT.ÚNICA 50 1 2,50 2,50 1,38 0,70 0,06

REGISTRO DE GAVETA 50 1 0,20 0,20 1,38 0,70 0,00

TÊ PASS. DIRETA 50 1 0,60 0,60 1,38 0,70 0,01

JOELHO 45 50 2 0,40 0,80 1,38 0,70 0,02

Somatório 0,13

ADUTORA

JOELHO 90 50 3 0,90 2,70 1,38 0,70 0,07
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Somatório 0,07

TOTAL DAS PERDAS DE CARGA:
CONTÍNUA LOCALIZADA TOTAL

0,46 0,20 0,66

ALTURA MANOMÉTRICA (m): 37,16

3. DADOS GERAIS DO CMB ESCOLHIDO:

Tipo: BHS 411 Ponto de operação
Marca: EBARA Q (m³/h) Hman (m)
Modelo: BHS 411-17 4,97 37,16
Nº de conjuntos: 1

Potência requerida: (cv) 0,99

Reserva de potência (%) 50

Potência total: (cv) 1,49

Potência total adotada: (cv) 2,00

Tensão:  (v) 220V

Fluido: ÁGUA LIMPA

Rotação (RPM) 3450

Rendimento (%) 69

Peso do conjunto (kg) 95,3

OBS: Os dados apresentados neste dimensionamentos estão baseados em poços perfurados na região e 
deverão ser revistos após a perfuração do poço tubular projetado. Este dimensionamento prévio foi realizado 
para auxiliar a composição orçamentária e a execução do projeto elétrico.

4 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

4.1 - Métodos e Normas Utilizadas 

O cálculo da rede de distribuição dos Bairros do Município de CARUTAPERA foi 

elaborado seguindo as diretrizes fornecidas pela NBR 12218  Projeto de rede de 

distribuição de água para abastecimento público.  

4.2 - Coeficiente de Vazão Linear (qu) 

4.2.1 - Parâmetros Utilizados 

 Vazão Máxima Horária (l/s) 

 Extensão de Rede com Distribuição em Marcha (m) 
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4.2.2 - Cálcu

Para o cálculo do coeficiente de vazão linear (qu), utilizou-se a vazão máxima 

horária e a extensão de rede com distribuição em marcha, obtendo se os 

resultados apresentados no quadro abaixo. 

  

QUADRO 4.1
COEFICIENTES DE VAZÃO LINEAR 

BAIRROS
VAZÃO DE 

DISTRIBUIÇÃO 
(L/S)

PRESSÃO 
DINÂMICA 

MÁXIMA (m.c.a)

PRESSÃO 
DINÂMICA Mínima 

(m.c.a)

COEFICIENTE DE 
VAZÃO LINEAR 

(L/S x m)

SANTA RITA 3,438 14,267 10,0 0,001

BOM JESUS 1,553 17,296 10,0 0,00067

4.3 Cálculo da Rede de Distribuição 

Com o cálculo do coeficiente de vazão linear (qu), apresentado no quadro acima foi 

elaborada a planilha de cálculo em anexo, que estabelece as condições básicas 

para a implantação do sistema. 
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                                                      PLANILHA DE CÁLCULO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
LOCALIDADE: CARUTAPERA-MA DATA:  25/03/0218 COMPRIMENTO DE REDE:  3436 m

SETOR DE DISTR. BAIRRO SANTA RITA VAZÃO DISTRIB. EM MARCHA: 0,001 l/(s.m) RESERV. LIG. NO NÓ  1.   NÍV. MIN.= 10 
mca.

NÚM. DE NÓS:  32

VAZÃO MAX. HORÁRIA: 3,4375 l/s SF = SECCION. FICTÍCIO,  EI = EXTREM. ISOLADA,  DP = DIFERENÇA DE PRESSÃO

IDENTIF. 
DO NÓ 
MONT..

IDENTIF. 
DO NÓ 

JUSANTE..

COMPR. 
DO

TRECHO

COTA 
TERR. 

NÓ
MONT..

COTA 
TERR. NÓ 
JUSANTE.

VAZÃO 
EM l/s 

NÓ
MONT..

DISTRIB.  
MARCHA 

EM  l/s

VAZÃO 
EM  l/s NÓ 
JUSANTE.

VAZÃO 
FICTICIA 
EM  l/s

DIAM. 
DA 

TUBUL. 
EM mm

NÍVEL 
PIEZOM. 
NO NÓ 

A
MONT.

PERDA 
DE 

PRESSÃO

NÍVEL 
PIEZOM. 
NO NÓ A 

JUSANTE.

PRESSÃO 
NO NÓ A 
MONT.

PRESSÃO 
NO NÓ A  

JUSANTE.

HF / L   
m/m

VELOC. 
m/s

COEF. 
RUGOS. 

F

MATERIAL 
DA 

TUBUL.

OBS.

25 23 85 76,18 76,01 0,085 0,085 0,000 0,047 50 89,057 0,003 89,054 12,877 13,044 0,000 0,024 0,054 PVC SF........DP=0,192

22 23 80 75,19 76,01 0,080 0,080 0,000 0,044 50 89,250 0,002 89,247 14,060 13,237 0,000 0,022 0,057 PVC SF........DP=0,192

24 23 95 75,25 76,01 0,095 0,095 0,000 0,052 50 89,248 0,003 89,244 13,998 13,234 0,000 0,027 0,048 PVC SF........DP=0,192

20 19 95 77,54 78,25 0,095 0,095 0,000 0,052 50 89,158 0,003 89,155 11,618 10,905 0,000 0,027 0,048 PVC SF........DP=0,34

26 24 100 77,21 75,25 0,100 0,100 0,000 0,055 50 89,081 0,004 89,078 11,871 13,828 0,000 0,028 0,046 PVC SF........DP=0,17

26 25 105 77,21 76,18 0,190 0,105 0,085 0,143 50 89,081 0,024 89,057 11,871 12,877 0,000 0,073 0,043 PVC ..........

18 19 90 77,15 78,25 0,090 0,090 0,000 0,050 50 89,498 0,003 89,495 12,348 11,245 0,000 0,025 0,051 PVC SF........DP=0,34

21 22 90 75 75,19 0,170 0,090 0,080 0,130 50 89,267 0,018 89,250 14,267 14,060 0,000 0,066 0,044 PVC ..........

21 24 85 75 75,25 0,180 0,085 0,095 0,142 50 89,267 0,019 89,248 14,267 13,998 0,000 0,072 0,043 PVC ..........

21 20 225 75 77,54 0,320 0,225 0,095 0,219 50 89,267 0,109 89,158 14,267 11,618 0,000 0,111 0,038 PVC ..........

27 26 62 77,51 77,21 0,352 0,062 0,290 0,324 50 89,141 0,060 89,081 11,631 11,871 0,001 0,165 0,035 PVC ..........

17 18 45 77,12 77,15 0,135 0,045 0,090 0,115 50 89,505 0,007 89,498 12,385 12,348 0,000 0,058 0,045 PVC ..........

6 7 40 78,12 78,15 0,040 0,040 0,000 0,022 50 89,344 0,001 89,343 11,224 11,193 0,000 0,011 0,114 PVC SF........DP=0,361

8 7 80 79 78,15 0,080 0,080 0,000 0,044 50 89,707 0,002 89,705 10,707 11,555 0,000 0,022 0,057 PVC SF........DP=0,361

8 9 75 79 78,13 0,075 0,075 0,000 0,041 50 89,707 0,002 89,705 10,707 11,575 0,000 0,021 0,061 PVC SF........DP=0,083

10 9 50 78,12 78,13 0,050 0,050 0,000 0,028 50 89,622 0,001 89,622 11,502 11,492 0,000 0,014 0,091 PVC SF........DP=0,083

5 6 75 78,52 78,12 0,115 0,075 0,040 0,081 50 89,351 0,007 89,344 10,831 11,224 0,000 0,041 0,050 PVC ..........

28 27 60 78,43 77,51 0,412 0,060 0,352 0,385 50 89,220 0,079 89,141 10,790 11,631 0,001 0,196 0,033 PVC ..........

29 21 60 77,18 75 0,730 0,060 0,670 0,703 50 89,501 0,234 89,267 12,321 14,267 0,004 0,358 0,030 PVC ..........

29 27 190 77,18 77,51 0,190 0,190 0,000 0,105 50 89,501 0,026 89,475 12,321 11,965 0,000 0,053 0,047 PVC SF........DP=0,333

16 17 205 78,01 77,12 0,340 0,205 0,135 0,248 50 89,629 0,123 89,505 11,619 12,385 0,001 0,126 0,037 PVC ..........

16 10 65 78,01 78,12 0,115 0,065 0,050 0,086 50 89,629 0,006 89,622 11,619 11,502 0,000 0,044 0,049 PVC ..........

12 6 80 79,1 78,12 0,080 0,080 0,000 0,044 50 89,719 0,002 89,716 10,619 11,596 0,000 0,022 0,057 PVC SF........DP=0,372

12 8 35 79,1 79 0,190 0,035 0,155 0,174 50 89,719 0,011 89,707 10,619 10,707 0,000 0,089 0,040 PVC ..........

11 8 45 79,02 79 0,045 0,045 0,000 0,025 50 89,743 0,001 89,742 10,723 10,742 0,000 0,013 0,102 PVC SF........DP=0,035

11 10 75 79,02 78,12 0,075 0,075 0,000 0,041 50 89,743 0,002 89,741 10,723 11,621 0,000 0,021 0,061 PVC SF........DP=0,118

PMC-MA - PROC. 24/2023 - PG -25



PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                                                                                              Página >>>> - 21 - 
 

                                                      PLANILHA DE CÁLCULO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
LOCALIDADE: CARUTAPERA-MA DATA:  25/03/0218 COMPRIMENTO DE REDE:  3436 m

SETOR DE DISTR. BAIRRO SANTA RITA VAZÃO DISTRIB. EM MARCHA: 0,001 l/(s.m) RESERV. LIG. NO NÓ  1.   NÍV. MIN.= 10 
mca.

NÚM. DE NÓS:  32

VAZÃO MAX. HORÁRIA: 3,4375 l/s SF = SECCION. FICTÍCIO,  EI = EXTREM. ISOLADA,  DP = DIFERENÇA DE PRESSÃO

IDENTIF. 
DO NÓ 
MONT..

IDENTIF. 
DO NÓ 

JUSANTE..

COMPR. 
DO

TRECHO

COTA 
TERR. 

NÓ
MONT..

COTA 
TERR. NÓ 
JUSANTE.

VAZÃO 
EM l/s 

NÓ
MONT..

DISTRIB.  
MARCHA 

EM  l/s

VAZÃO 
EM  l/s NÓ 
JUSANTE.

VAZÃO 
FICTICIA 
EM  l/s

DIAM. 
DA 

TUBUL. 
EM mm

NÍVEL 
PIEZOM. 
NO NÓ 

A
MONT.

PERDA 
DE 

PRESSÃO

NÍVEL 
PIEZOM. 
NO NÓ A 

JUSANTE.

PRESSÃO 
NO NÓ A 
MONT.

PRESSÃO 
NO NÓ A  

JUSANTE.

HF / L   
m/m

VELOC. 
m/s

COEF. 
RUGOS. 

F

MATERIAL 
DA 

TUBUL.

OBS.

4 5 80 78,92 78,52 0,195 0,080 0,115 0,159 50 89,373 0,022 89,351 10,453 10,831 0,000 0,081 0,041 PVC ..........

4 28 85 78,92 78,43 0,497 0,085 0,412 0,459 50 89,373 0,153 89,220 10,453 10,790 0,002 0,234 0,032 PVC ..........

4 12 85 78,92 79,1 0,085 0,085 0,000 0,047 50 89,373 0,003 89,370 10,453 10,270 0,000 0,024 0,054 PVC SF........DP=0,348

30 31 115 77,25 77,13 0,115 0,115 0,000 0,063 50 89,665 0,005 89,660 12,415 12,530 0,000 0,032 0,040 PVC EI

30 29 25 77,25 77,18 0,945 0,025 0,920 0,934 50 89,665 0,164 89,501 12,415 12,321 0,007 0,476 0,028 PVC ..........

15 11 60 79,05 79,02 0,060 0,060 0,000 0,033 50 89,772 0,001 89,771 10,722 10,751 0,000 0,017 0,076 PVC SF........DP=0,027

15 16 70 79,05 78,01 0,525 0,070 0,455 0,494 50 89,772 0,144 89,629 10,722 11,619 0,002 0,251 0,032 PVC ..........

13 12 40 79,12 79,1 0,310 0,040 0,270 0,292 50 89,751 0,032 89,719 10,631 10,619 0,001 0,149 0,036 PVC ..........

13 11 35 79,12 79,02 0,155 0,035 0,120 0,139 50 89,751 0,008 89,743 10,631 10,723 0,000 0,071 0,043 PVC ..........

3 4 85 79,21 78,92 0,862 0,085 0,777 0,824 50 89,815 0,442 89,373 10,605 10,453 0,005 0,420 0,029 PVC ..........

3 30 120 79,21 77,25 1,181 0,120 1,060 1,126 75 89,815 0,151 89,665 10,605 12,415 0,001 0,255 0,028 PVC ..........

14 15 35 79,16 79,05 0,620 0,035 0,585 0,605 50 89,876 0,103 89,772 10,716 10,722 0,003 0,308 0,031 PVC ..........

14 13 60 79,16 79,12 0,525 0,060 0,465 0,498 50 89,876 0,125 89,751 10,716 10,631 0,002 0,254 0,032 PVC ..........

14 32 140 79,16 79 0,140 0,140 0,000 0,077 50 89,876 0,007 89,869 10,716 10,869 0,000 0,039 0,033 PVC EI

2 3 40 79,55 79,21 2,083 0,040 2,043 2,065 75 89,967 0,152 89,815 10,417 10,605 0,004 0,467 0,026 PVC ..........

2 14 55 79,55 79,16 1,341 0,055 1,286 1,316 75 89,967 0,092 89,876 10,417 10,716 0,002 0,298 0,028 PVC ..........

1 2 14 80 79,55 3,438 0,014 3,423 3,431 100 90,000 0,033 89,967 10,000 10,417 0,002 0,437 0,024 PVC ..........
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                                                      PLANILHA DE CÁLCULO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
LOCALIDADE: BAIRRO BOM JESUS - CARUTAPERA/MA DATA:  25/03/2018 COMPRIMENTO DE REDE:  2293,5 m

SETOR DE DISTR. UNICO VAZÃO DISTRIB. EM MARCHA: 0,00067 l/(s.m) RESERV. LIG. NO NÓ  1.   NÍV. MIN.= 10 
mca.

NÚM. DE NÓS:  19

VAZÃO MAX. HORÁRIA: 1,5531 l/s SF = SECCION. FICTÍCIO,  EI = EXTREM. ISOLADA,  DP = DIFERENÇA DE PRESSÃO

IDENTIF. 
DO NÓ 
MONT..

IDENTIF. 
DO NÓ 

JUSANTE..

COMPR. 
DO

TRECHO

COTA 
TERR. 

NÓ
MONT..

COTA 
TERR. NÓ 
JUSANTE.

VAZÃO 
EM l/s 

NÓ
MONT..

DISTRIB.  
MARCHA 

EM  l/s

VAZÃO 
EM  l/s NÓ 
JUSANTE.

VAZÃO 
FICTICIA 
EM  l/s

DIAM. 
DA 

TUBUL. 
EM mm

NÍVEL 
PIEZOM. 
NO NÓ

A
MONT.

PERDA 
DE 

PRESSÃO

NÍVEL 
PIEZOM. 
NO NÓ A 

JUSANTE.

PRESSÃO 
NO NÓ A 
MONT.

PRESSÃO 
NO NÓ A  

JUSANTE.

HF / L   
m/m

VELOC. 
m/s

COEF. 
RUGOS. 

F

MATERIAL 
DA 

TUBUL.

OBS.

12 13 105,00 35,650 35,360 0,071 0,071 0,000 0,039 50 51,456 0,003 51,453 15,806 16,093 0,000 0,020 0,064 PVC SF........DP=0,118

19 13 115,00 34,030 35,360 0,078 0,078 0,000 0,043 50 51,575 0,003 51,572 17,545 16,212 0,000 0,022 0,059 PVC SF........DP=0,118

14 13 35,00 36,120 35,360 0,024 0,024 0,000 0,013 50 51,464 0,000 51,463 15,344 16,103 0,000 0,007 0,193 PVC SF........DP=0,118

11 14 75,00 34,170 36,120 0,074 0,051 0,024 0,052 50 51,466 0,003 51,464 17,296 15,344 0,000 0,026 0,049 PVC ..........

11 12 80,00 34,170 35,650 0,125 0,054 0,071 0,101 50 51,466 0,010 51,456 17,296 15,806 0,000 0,051 0,047 PVC ..........

7 6 85,00 37,560 38,750 0,058 0,058 0,000 0,032 50 51,690 0,002 51,689 14,130 12,939 0,000 0,016 0,079 PVC SF........DP=0,051

15 14 140,00 37,530 36,120 0,095 0,095 0,000 0,052 50 51,525 0,005 51,520 13,995 15,400 0,000 0,027 0,048 PVC SF........DP=0,115

18 19 55,00 35,560 34,030 0,115 0,037 0,078 0,098 50 51,582 0,007 51,575 16,022 17,545 0,000 0,050 0,047 PVC ..........

18 14 105,00 35,560 36,120 0,071 0,071 0,000 0,039 50 51,582 0,003 51,579 16,022 15,459 0,000 0,020 0,064 PVC SF........DP=0,115

10 15 50,00 39,120 37,530 0,129 0,034 0,095 0,113 50 51,533 0,008 51,525 12,413 13,995 0,000 0,058 0,045 PVC ..........

10 9 140,00 39,120 37,430 0,095 0,095 0,000 0,052 50 51,533 0,005 51,528 12,413 14,098 0,000 0,027 0,048 PVC SF........DP=0,172

10 11 115,00 39,120 34,170 0,278 0,078 0,200 0,243 50 51,533 0,067 51,466 12,413 17,296 0,001 0,124 0,037 PVC ..........

8 9 95,00 37,620 37,430 0,064 0,064 0,000 0,035 50 51,703 0,002 51,701 14,083 14,271 0,000 0,018 0,071 PVC SF........DP=0,172

8 7 105,00 37,620 37,560 0,129 0,071 0,058 0,097 50 51,703 0,012 51,690 14,083 14,130 0,000 0,049 0,048 PVC ..........

4 6 55,00 39,820 38,750 0,037 0,037 0,000 0,020 50 51,741 0,001 51,740 11,921 12,990 0,000 0,010 0,123 PVC SF........DP=0,051

4 5 100,00 39,820 39,730 0,068 0,068 0,000 0,037 50 51,741 0,002 51,738 11,921 12,008 0,000 0,019 0,067 PVC SF........DP=0,025

16 15 85,00 36,520 37,530 0,058 0,058 0,000 0,032 50 51,677 0,002 51,675 15,157 14,145 0,000 0,016 0,079 PVC SF........DP=0,15

16 18 160,00 36,520 35,560 0,295 0,108 0,186 0,246 50 51,677 0,095 51,582 15,157 16,022 0,001 0,125 0,037 PVC ..........

3 10 95,00 39,550 39,120 0,565 0,064 0,501 0,537 50 51,759 0,226 51,533 12,209 12,413 0,002 0,273 0,031 PVC ..........

3 8 105,00 39,550 37,620 0,264 0,071 0,193 0,232 50 51,759 0,056 51,703 12,209 14,083 0,001 0,118 0,038 PVC ..........

3 4 85,00 39,550 39,820 0,163 0,058 0,105 0,137 50 51,759 0,018 51,741 12,209 11,921 0,000 0,070 0,043 PVC ..........

17 16 70,00 37,180 36,520 0,400 0,047 0,352 0,378 50 51,766 0,089 51,677 14,586 15,157 0,001 0,193 0,034 PVC ..........

17 5 100,48 37,180 39,730 0,068 0,068 0,000 0,037 50 51,766 0,002 51,764 14,586 12,034 0,000 0,019 0,067 PVC SF........DP=0,025

2 3 28,65 41,000 39,550 1,011 0,019 0,992 1,003 50 51,973 0,214 51,759 10,973 12,209 0,007 0,511 0,028 PVC ..........

2 17 97,37 41,000 37,180 0,534 0,066 0,468 0,504 50 51,973 0,207 51,766 10,973 14,586 0,002 0,257 0,032 PVC ..........

1 2 12,00 42,000 41,000 1,553 0,008 1,545 1,549 75 52,000 0,027 51,973 10,000 10,973 0,002 0,351 0,027 PVC ..........
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CAPÍTULO IV 

ESPECIFICAÇÕES 

1  REDE DE DISTRIBUIÇÃO/ADUTORA 

1.1 - Instalação de Tubulação em PVC-PBA E PVC-PBS 

1.1.1 - Recebimento e Aceitação de Materiais 

Os materiais precisam ser de melhor qualidade, pois os consertos ou 

substituições são muito onerosos. 

Essa qualidade deve ser constatada na época da compra, bem como na ocasião 

do fornecimento, o material entregue precisa ser inspecionado para verificar se 

não houve nenhuma avaria. Caso seja constatada falta de material ou peças 

quebradas deve ser feito o relato da ocorrência no recibo de entrega do material 

entregue ao transportador, anotando todas as falhas ou faltas no ato da entrega 

do material. 

1.1.2 - Transporte 

No transporte, seja por caminhões, vagões ferroviários etc., a principal 

preocupação será evitar movimentos dos tubos com choques entre os mesmos 

que afetam a integridade do material. Tais cuidados estendem - se a todas as 

fases do transporte, inclusive manuseio e empilhamento no solo, mas com maior 

segurança. 

1.2.3 - Manuseio  

A leveza dos tubos de PVC facilita seu manuseio. Por esta razão certos métodos 

devem ser evitados como, por exemplo: deixá-los cair sobre pneus, areia e outros 

materiais que amorteçam sua queda. Não devem ser usados ganchos nas 
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extremidades dos tubos nem apoios pontiagudos. O correto é descarregar os 

tubos usando cordas e rolá-los sobre tábuas ou equipamentos mecânicos, sendo 

que a movimentação deve ser coordenada sem golpes, choques e arrastamentos. 

Estes cuidados devem também, ser levados em conta, quando os tubos forem 

colocados na vala. Os tubos de pequeno diâmetro podem ser descarregados 

manualmente. 

1.1.4  Empilhamento 

Os tubos devem ser empilhados em camadas isoladas entre si por sarrafos de 

madeira com calço para evitar deslizamentos e choques. Os tubos não devem ser 

cruzados e sim justapostos. A primeira camada se apóia também sobre os 

sarrafos. As pilhas não devem ultrapassar altura de 3,00m. 

1.1.5 - Locação 

A locação será feita de acordo com o respectivo projeto admitida, no entanto, a 

flexibilidade na escolha definitiva de sua posição, em face da existência de 

obstáculos não previstos, bem como a natureza do terreno que servirá de apoio. 

Quaisquer modificações serão feitas sempre de acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

1.1.6 - Localização 

A localização deverá ser em trecho mais alto das ruas, entretanto devem ficar à 

distância de pelo menos 1,00m da canalização de esgotos existentes ou do local 

previsto para a mesma, e sempre em cota altimétrica superior. 

As tubulações para as quais foram previstos ramais de serviços somente para um 

lado da rua serão localizadas no passeio, mantendo - se sempre que possível 

afastamento de 1,00m entre as tubulações e os alinhamentos dos prédios. 
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1.1.7 - Forma da Vala 

A vala deve ser escavada de modo a resultar numa seção retangular sempre que 

possível. Acima da geratriz superior externa da tubulação, em terrenos instáveis e 

sujeitos a desmoronamentos, as paredes laterais podem sofrer uma inclinação 

compatível com a natureza do solo. As escavações mais profundas também 

podem ser executadas com paredes verticais de dois ou mais lances. 

1.1.8 - Largura da Vala 

A largura da vala de ser tão reduzida quanto possível respeitando-se o limite 

mínimo se D + 58,00cm, onde D é o diâmetro externo do tubo em centímetros. 

Nunca, porém, a largura da vala deve ser inferior a 60,00cm. 

1.1.9 - Profundidade da Vala 

A profundidade da vala, no caso de assentamento sobre o passeio deverá permitir 

um recobrimento mínimo de 60,00cm. Quando sob o leito da rua, o recobrimento 

mínimo deverá ser de 80,00cm. O recobrimento da tubulação deve ser 

considerado a partir da geratriz externa, não sendo interessante ter uma vala rasa 

(cargas externas) bem como, valas muito profundas (mais caras, escoramento, 

manutenção, etc.). 

1.1.10 - Escavação 

A escavação pode ser manualmente ou com maquinaria apropriada. Nos trechos 

em rocha dura podem ser utilizados explosivos ou perfuradores. O material 

escavado será colocado de um lado da vala de modo que, a borda de escavação 

e o pé do monte de terra, fiquem pelo menos, em espaço de 58,00cm. Nas 

grandes escavações admite - se a colocação do material escavado em ambos os 

lados da vala. O escoramento da vala, contínuo, poderá ou não ser feito, de 

acordo com a natureza e condições do solo sendo obrigatório nos terrenos 
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desmoronáveis e a partir de 2,00m de profundidade em qualquer terreno, exceto 

rocha e mole do. 

1.1.11 - Base Contínua Para Assentamento de Tubos 

No caso em que não seja possível o nivelamento do fundo da vala entre esta e os 

tubos deverá ser interposta uma camada de terra arenosa isenta de pedras e 

corpos estranhos, com espessura de 10,00cm. Se o fundo da vala apresentar um 

solo rochoso ou com rocha em decomposição, a camada arenosa interposta 

deverá ser de 15,00cm, no mínimo o tubo deve se apoiar sobre o terreno 

deixando a bolsa ou a luva livre. 

1.1.12 - Base Descontínua Para Assentamento de Tubos 

Este tipo de base, de aplicação esporádica (terrenos inconsistentes), requer 

exame próprio da resistência dos tubos aos esforços de flexão resultantes das 

cargas permanentes e acidentais devendo haver sempre no mínimo um apoio no 

caso de junta elástica e dois em caso e junta não elástica, devendo pelo menos 

um apoio ser colocado junto a bolsa. Deverá sempre haver verificação da 

colinearidade dos apoios e da possibilidade de movimentos. A superfície de 

assentamento deve abranger um arco de 12º. 

1.1.13 - Distribuição e Colocação de Tubos 

Os tubos só poderão ser puxados ou rolados em cima de sarrafos ou roletes de 

madeira, sendo leves, podem ser facilmente carregados. Os tubos serão 

alinhados ao longo da vala, ao lado oposto ao da terra retirada da escavação, ou 

sobre esta, em plataforma devidamente preparada, quando não for possível a 

primeira solução. Deverão ficar livres de eventual risco de choques, resultantes 

principalmente, da passagem de veículos; máquinas, equipamentos e 

ferramentas. Antes de baixá-los à vala seu perfeito estado deve ser verificado, 
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bem como seu interior, a fim de ser retirado todo corpo estranho. Se for 

necessário calçar os tubos, deve ser feito com terra e nunca com pedras. 

A cada interrupção de trabalho a extremidade da tubulação deverá ser fechada 

com um tampão, para evitar a introdução de corpos estranhos e animais. 

1.1.14 - Execução de Juntas 

Para uma montagem correta das juntas observam-se as seguintes instruções: 

PVC-PBA:

1-  Limpar cuidadosamente, com estopa comum a bolsa do tubo e a ponta do 

outro; 

2-  Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

3-  Aplicar lubrificante (água de sabão ou glicerina) no anel de borracha e na ponta 

do tubo;

4-  Não usar óleos ou graxas, que podem atacar a ponta de borracha;

5-  Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa;

6-  Fazer uma marca no tubo e depois recuar aproximadamente 1,00cm, folga 

necessária para dilatação e movimentação da junta.

1.1.15 - Ancoragens 

Todas as curvas, derivações, reduções, registros, etc., devem ser devidamente 

ancoradas. O dimensionamento dos blocos de ancoragem deve ser procedido 

levando em conta as características do solo a que deve transmitir os esforços e a 

grandeza desta, determinado pela pressão máxima na linha. 
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Os blocos podem localizar - se lateralmente ou embaixo das peças levando - se 

em conta que a taxa admissível na horizontal, isto é, na parede da vala deve ser 

considerada como a metade daquela admitida na vertical. 

1.1.16 - Ensaios da Linha 

Antes de completar o recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve 

falha na montagem das juntas, conexões, etc., ou se não foram instalados tubos 

no transporte, manuseio, etc. Para executar esta verificação, recobrem - se as 

partes centrais dos tubos, deixando as juntas e ligações de conexões a céu 

aberto e procede - se o ensaio da linha. Este deve ser realizado de preferência, 

sobre trechos que, para a facilidade operacional, não excedem 500m em seu 

comprimento, aplicando-se a tubulação, peças especiais, etc., compreendidas 

nestes trechos, uma pressão hidrostática máxima, não devendo descer em ponto 

de canalização a menos de 1,00 kg/cm2, e sem exceder a pressão que presidiu o 

dimensionamento das ancoragens e a pressão de ensaios dos tubos na fábrica, 

ou seja, a que determinou a classe dos mesmos. 

1.1.17 - Enchimento da Vala 

O espaço compreendido entre a base de assentamento do tubo e a altura de 

58cm, acima da geratriz superior do tubo deve ser preenchido com aterro isento 

de pedra e corpos estranhos adensadas em camadas não superiores a 10cm, o 

restante do aterro deve ser feito de maneira que resulte uma densidade 

aproximadamente igual à do solo das paredes da vala, e também isento de 

pedras grandes ou corpos estranhos. 

1.1.18 - Limpeza e Desinfecção 

Antes de colocar a rede de distribuição em serviço as tubulações devem ser 

lavadas e desinfectadas com uma quantidade de cloro que produza uma solução 

de concentração mínima de 50 mg/L e deverá ser mantida em contato com as 
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paredes internas dos tubos por no mínimo 24hs. Após este período a água deve 

conter no mínimo 25 mg/L de cloro ao longo da tubulação. A desinfecção deve 

acontecer sempre que o exame bacteriológico indicar. 

Se, se pretende reduzir o tempo do contato pode-se utilizar uma solução 

contendo 100mg/l de cloro por um tempo de contato de 4hs ou uma solução de 

200mg/l e um tempo de contato de 2hs. 

2  POÇO TUBULAR 

2.1- Disposições Gerais 

 O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob 

responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente 

credenciado no CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão 

Normativa Nº 059, de 09 de maio de 1997, do CONFEA  Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

 A empresa deverá fornecer proposta técnica  financeira acompanhada de 

cronograma físico e financeiro, para todas as fases da obra, tais como: 

- transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e 

materiais; 

- perfuração do furo piloto e alargamento para o diâmetro do projeto 

- colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro 

- limpeza e desenvolvimento 

- teste de produção 

Nenhuma dessas fases poderá ser efetivada sem a presença ou o 

conhecimento prévio da fiscalização. 

 Na fase de habilitação do processo licitatório a empresa deverá apresentar: 
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- Catálogos com indicação da capacidade técnica dos equipamentos a serem 

utilizados, que atendam às exigências contidas no item 14.2 desta 

especificação ou atestado de execução de poço com profundidade e 

diâmetro(s) de perfuração igual ou superiores ao especificado, expedido por 

empresa pública ou privada, devidamente averbado pelo CREA. 

- Declaração expressa de que o licitante dispõe dos equipamentos, das 

unidades de apoio, do pessoal técnico em disponibilidade para a completa e 

satisfatória execução da obra, responsabilizando-se pela veracidade das 

informações prestadas. 

 Apresentação, por parte da empresa executora, do Relatório Técnico 

Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida, conforme 

modelos, anexos. 

Prazo de Execução: o prazo para completa execução do poço tubular será o 

contido na proposta, respeitando o tempo máximo proposto no orçamento do 

poço e deverá ser contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 

2.2 - Equipamentos 

A empresa habilitada deverá dispor de: 

Sonda rotativa, para circulação direta, com capacidade de perfuração superior, 

no mínimo, a 1,5 vezes a profundidade prevista no projeto do poço: 

Bomba de lama tipo pistão ou centrífuga capaz de permitir o bom desempenho 

da perfuração até a profundidade final prevista; 

Compressor de ar acoplado a motor elétrico ou diesel com capacidade mínima 

de 424,8 m³/h de ar efetivo e pressão de trabalho de 12,3 kg/cm², com tanque 

de armazenamento de ar com volume de, no mínimo, 150L. 
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Conjunto moto-bomba submersível acionada por energia fornecida pela 

CEMAR ou de grupo gerador, com vazão e altura nanométrica iguais ou 

superiores as de projeto; 

Medidor de nível com fio numerado em intervalo de 1,00 em 1,00m; 

Kit de controle de fluído de perfuração composto de balança de lama, funil 

viscosímetro de Marsh, medidor de pH e medidor de teor de areia; 

Carro pipa com capacidade de 6.000L; 

Equipamentos outros e acessórios em quantidade suficiente para assegurar a 

execução dos serviços, sem paralisação ou atraso decorrente de sua falta. 

2.3 - Material de Revestimento 

Os materiais de revestimento (tubos e filtros) deverão ser em PVC aditivado, tipo 

Standard, para poço com profundidade até 30

A abertura das ranhuras dos filtros será definida através das curvas 

granulométricas das amostras selecionadas durante a perfuração, estando 

inicialmente previsto em 0,75mm. 

Quando se tratar de revestimento em PVC aditivado, deverão ser cumpridas as 

recomendações a seguir: 

Tipo Leve: para poço com profundidade até 50m. 

Tipo Standard: para poço com profundidade entre 50 a 150m. 

Tipo Reforçado: para poço com profundidade entre 150 e 300m. 

Obs: Estes critérios serão obedecidos em conformidade com as garantias 

estabelecidas pelos fabricantes. 

O revestimento do poço tubular obedece às seguintes normas: 
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NBR - 13.604-Filtros e tubos de revestimento para poços tubulares profundos; 

API 5 L - Specification for line pipe 

ASTM-A - 120-Standard specification for pipe, steel, black and hot-dipped zinc-

coated (galvanized) welded and seamless for ordinary uses; 

DIN 2440 - Steel tubes medium-weight suitable for screwuing; 

DIN 2442 - Steel tubes heavy-weight suitable for screwuing. 

2.3.1  Execução 

Mobilização e Desmobilização 

A mobilização consiste no transporte dos equipamentos (perfuratriz, compressor, 

carro-pipa, conjunto moto-bomba, etc), acessórios (hastes, comandos, brocas, 

tubulações e utensílios) e materiais (tubos, filtros, cimento bentonita ou polysafe, 

etc) para o canteiro do poço. 

A desmobilização consiste no retorno dos equipamentos, ferramental e acessórios 

à sede da empresa. 

Serviços Preliminares 

Os serviços preliminares referem-se a limpeza do terreno, instalação do barraco, 

escavação dos tanques de sucção, sedimentação, canaletas e fossa negra. 

O canteiro de serviço deve ser projetado e executado levando-se em conta a 

proporção e característica do poço tubular a ser perfurado, cuja locação será feita 

pelo fiscal, em área livre e desimpedida. 

O local da perfuração deverá ser preparado para instalação da perfuratriz, 

ferramentas, acessórios, materiais, unidades de apoio, bem como para 

construção dos tanques de sucção, sedimentação e canaletas de escoamento do 

fluido de perfuração, fossa negra e manobras operacionais. 
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A disposição dos equipamentos, ferramentas, acessórios e materiais deverão 

obedecer a critérios de organização e praticidade, de modo a não prejudicar 

nenhuma das fases da construção do poço tubular.  

As escavações dos tanques, canaletas e fossa negra deverão ser executadas, de 

acordo com as recomendações a seguir: 

tanque de sedimentação: volume correspondente a 50% do volume de 

material a ser retirado na perfuração do poço tubular (6,01m³); 

tanque de sucção: volume correspondente a 50% do volume do tanque de 

sedimentação (3,00m³); 

canaleta: volume correspondente às dimensões 10,00 x 0,20 x 0,15m 

(comprimento,  largura e altura). 

Após a conclusão da obra a empresa deverá retirar do local, às suas expensas, 

toda e qualquer sucata e detritos provenientes da construção do poço tubular, 

deixando a área completamente limpa, recompondo-a a sua condição original, de 

forma a restabelecer o bom aspecto local. 

2.3.2 - Profundidade 

A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço 

(orçamento do poço). Esta profundidade só poderá ser alterada com prévia 

autorização da fiscalização. 

A profundidade prevista no projeto deverá ser de 30,00m. 

2.3.3 - Perfuração 

A perfuração deverá ser efetuada no(s) diâmetro(s) e profundidade(s) 

estabelecida(s) no projeto do poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na 
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correspondente profundidade só poderá ser efetivada mediante autorização da 

fiscalização. 

Na elaboração do projeto do poço tubular admitir que, para evitar a formação de 

-filtro e aumentar a 

eficiência deste na retenção de material fino, o diâmetro de perfuração deverá ser 

calculado pela fórmula: 

Diâmetro de perfuração (mm) = 2 x Diâmetro do revestimento (mm) + 50. 

A perfuração poderá ser inicialmente executada através de um furo piloto com 

posterior alargamento para o diâmetro do projeto. 

A limpeza dos tanques e canaletas deverá ser constante para evitar, o retorno do 

material perfurado para dentro do furo, através da bomba de lama, a fim de não 

mascarar as amostras de calha. 

2.3.4 - Fluido de Perfuração: 

O fluído deverá visar a performance na perfuração, limpeza, estabilidade e 

produtividade do poço. Salvo em condições especiais a lama deverá ser mantida 

dentro dos seguintes parâmetros: 

Densidade: entre 1,04 e 1,14 g/cm³; 

Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos; 

Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume; 

Filtrado: abaixo de 15,00cm³; 

pH: entre 7 e 9,5. 
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2.3.5 - Registro Diário 

As seguintes informações deverão estar registradas, diariamente, no livro de obra 

existente no local de obra: 

Diâmetro da perfuração; 

Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho; 

Litologia atravessada e avanço de perfuração; 

Brocas utilizadas; 

Material do fluído utilizado e registro de densidade, viscosidade, filtrado, pH 

e teor de areia. 

2.3.6 - Amostragem 

Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta de escoamento da 

lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 em 1,00m. As amostras deverão ser 

secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas 

numeradas com os respectivos intervalos de profundidade. 

2.3.7 - Perfil Litológico 

Após a constatação da profundidade final da perfuração e, com base nas 

informações registradas, será elaborado o perfil construtivo do poço, pelo geólogo 

ou engenheiro de minas da firma perfuradora, definindo as zonas aqüíferas e os 

intervalos produtores de água. Os relatórios técnicos finais dos poços deverão 

obedecer aos padrões da CAEMA e seus modelos são apresentados no capítulo 

anexos. 
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2.3.8 - Instalação de Revestimento 

Ao longo do revestimento deverão ser acoplados guias centralizadores espaçados 

perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a evitar 

deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a 

instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior 

do revestimento com peça apropriada. 

2.3.9 - Instalação de Pré-Filtro 

A colocação do pré-filtro deverá ser feita paulatinamente, de modo a formar um 

anel cilíndrico contínuo entre a parede do furo e o revestimento. O pré-filtro será 

instalado por gravidade, com o fluído preparado adequadamente e circulando em 

velocidade baixa, até que o pré-filtro atinja a profundidade de 12,00m. O 

adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o desenvolvimento do 

poço. 

2.3.10 - Vedação de Aquífero 

O processo de cimentação de qualquer espaço anelar deverá ser feito numa 

única operação contínua. O material utilizado na cimentação em situações 

normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser 

efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação. 

2.3.11 - Proteção Sanitária 

Deverão ser introduzidas no espaço anelar, duas colunas de tubo PVC DN 50, 

diametralmente opostos, cada coluna com 12,00m de comprimento, completando 

o pré-filtro até 10,00m de profundidade e preencher o espaço restante com 

argamassa de cimento-areia, traço 1:3. 
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Deverá ser construída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o 

revestimento. Essa laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com 

espessura mínima de 0,15m e área não inferior a 1,00m². O revestimento deverá 

ficar saliente 0,50m acima da laje. 

2.3.12 - Limpeza e Desenvolvimento 

No desenvolvimento do poço deverá ser aplicado o processo de pistoneamento 

ou ar comprimido. 

diâmetro do poço. 

No processo de ar comprimido o método a ser empregado é o de poço aberto. 

2.3.13 - Teste de Produção 

Na instalação do equipamento de bombeamento no poço, deverá ser colocada 

inferior acima 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser 

empregados dispositivos que assegurem uma determinação com relativa 

facilidade e precisão: para vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados 

recipientes de volume aferido de 200 a 220L, indeformados e em bom estado de 

conservação; vazões acima de 40 m³/h deverão ser determinadas por meio de 

sistemas contínuos de medida, tais como: vertedor, orifício calibrado, tubo venturi 

ou outros. 

A tubulação de descarga da água deverá ser dotada de válvula de regulagem 

sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em 

diversos regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser 

feito a uma distância de 25,00m à jusante do poço. 
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Antes de dar início ao bombeamento, o operador deverá certificar-se da posição 

do nível da água original, efetuando, pelo menos, três medidas de nível, a cada 

meia hora. 

efetuadas na seguinte freqüência de tempo, a partir do início do teste. 

INTERVALO DE TEMPO 

(min)

FREQUÊNCIA DE 

MEDIÇÃO (min)

0 10 1 min.

10 20 2 min.

20 60 5 min

60 100 10 min

100 180 20 min

180 300 30 min

300 em diante 100 min

O teste de vazão deverá ser iniciado com bombeamento à vazão máxima 

definida, num período mínimo de vinte e quatro horas. Uma vez terminado o teste 

à vazão máxima, deve-se proceder ao teste de produção. 

O teste de produção deverá ser efetuado em quatro etapas de mesma duração, 

com vazões progressivas, em regime contínuo de bombeamento, mantendo-se a 

vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa para outra deverá ser 

feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento. 
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O plano de teste deverá prever um escalonamento de vazões de 

aproximadamente 40%, 60%, 80% e 100% da vazão máxima. 

As medidas de vazão deverão ser efetuadas em correspondência com as de nível 

bombeamento. 

2.3.14 - Desinfecção 

A desinfecção final deverá ser feita mediante a aplicação de uma solução clorada 

em quantidade tal que se consiga uma concentração no poço de 50 mg/L de cloro 

livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, deverá ser 

aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. 

Deve-se introduzir parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O 

restante da solução deverá ser colocado pela boca do poço de modo a 

no poço por um período não inferior a duas horas. 

2.3.15 - Análises Físico-Química e Bacteriológica da Água 

A coleta de água para análise físico-química deverá ser feita em garrafa de 

plástico limpa com volume de 3,00 a 5,00L. Antes da coleta deve-se lavar a 

garrafa com água do poço e, a seguir, fazer a coleta diretamente na boca do 

poço. 

A coleta de água para análise bacteriológica deverá ser feita em frasco apropriado 

e seguir as recomendações do laboratório. 

O prazo entre as coletas e a entrega das amostras no laboratório não deverá 

exceder a 24 h. 
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2.3.16 - Teste de Alinhamento 

A verificação do alinhamento do poço, quando exigido, deverá ser feita mediante 

a introdução de um gabarito de 12,00m de comprimento e diâmetro de 25,40mm 

menor que o diâmetro de revestimento do poço. O gabarito deverá deslizar 

livremente em toda a extensão da câmara de bombeamento. O custo desta 

operação será de inteira responsabilidade da empresa habilitada.  

Concluídos todos os serviços, o poço deverá ser lacrado com chapa soldada, 

tampa roscável ou outro dispositivo de modo a evitar possíveis obstruções ou 

contaminação. 

CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS 
(CUBÍCULO DE QUADRO DE COMANDO) 

1 - Limpeza do Terreno 

Este serviço será executado de modo a deixar completamente livre, não só  toda 

a área do canteiro da obra, como também os caminhos necessários ao transporte 

de materiais. 

Constará de capinação, destocamento e derrubada de árvores que possam 

prejudicar os trabalhos de construção, removendo-se todos os entulhos. 

2 - Locação da Obra 

Será executada por meio de banquetes, onde se fixará pregos na direção dos 

eixos de paredes ou pilares, tudo de acordo com as dimensões do projeto. 

Deverão ser observados os níveis indicados nos cortes do projeto, fixando-se 

previamente, a R.N. geral a obedecer. 

3 - Escavações 

Serão executadas de modo a proporcionar o máximo de rendimento em função do 

volume de terra a remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno. 
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Quando necessário, os locais escavados deverão ser escorados adequadamente 

de modo a oferecer segurança aos operários. 

Quando for o caso, o esgotamento das cavas de fundações será feito através de 

bombas, salvo, quando a quantidade a esgotar for diminuta, quando então usar-

se-á processo manual com baldes. 

4 - Reaterro 

Será executado com material arenoso isento de substâncias orgânicas, em 

camadas sucessivas de 0,20 m, convenientemente molhadas e aplicadas, manual 

ou mecanicamente. 

Será adotado igual método para o reaterro das áreas remanescentes das 

escavações onde for necessário regularizar o terreno. 

5 - Concreto estrutural 

O concreto armado utilizado na obra terá uma resistência mínima de 20 Mpa. 

O concreto será confeccionado no próprio canteiro, em betoneira no traço 1:2:3 

(cimento, areia e brita). 

O lançamento será feito de forma manual (com baldes e carro de mão), cabendo 

sempre ao engenheiro residente verificar durante todo processo de concretagem 

a quantidade de materiais empregados na confecção do concreto (areia, cimento, 

brita e água), no intuito de garantir a trabalhabilidade e a resistência final do 

concreto aos 28 dias. 

6 - Fôrma 

Devem-se adaptar exatamente as dimensões das peças da estrutura projetada a 

serem construídas de modo a não se deformarem, sensivelmente, sob a ação das 

cargas e pressões internas, do concreto fresco. 

emenda, não situada no seu terço médio. 
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Os escoramentos com mais de 3,00 m de altura deverão ser contraventados. 

Antes do lançamento do concreto, será procedida a limpeza das formas, 

molhando-se as mesmas até a saturação. 

7 - Desfôrma 

 O tempo de desfôrma para pilares será de 3 dias; 

 Para vigas (faces laterais e fundo) 7 dias; 

 Para lajes 14 dias; 

 O descimbramento das lajes e vigas será feito do meio do vão para os apoios. 

8 - Armaduras 

As barras das armaduras devem ser dobradas rigorosamente de acordo com os 

detalhes do cálculo estrutural, colocadas nas formas e posições, sendo 

amarradas com o auxílio de arame preto n.º 18. Por ocasião da concretagem os 

ferros deverão está perfeitamente limpos, isentos de ferrugens, graxa, óleo ou 

lama. 

O recobrimento das armaduras será garantido por espaçadores de plásticos 

(polietileno), sendo admitido o recobrimento do projeto do cálculo estrutural em 

1,5 cm. 

Sempre utilizar vibradores de imersão para impedir a segregação do concreto. 

9 - Fundações 

Nas fundações serão lançados lastro de concreto simples para embasamento de 

fundo de vala, no traço 1:2:2, atingindo um fck  11 Mpa. 

As fundações dos reservatórios serão fundações rasas do tipo sapata, em forma 

piramidal. O fck utilizado para as fundações será de 20 Mpa, a tensão máxima do 

solo para projeto é de 1,5 kg/cm2. 
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10 - Pavimentação 

Serão executados lastros de impermeabilização de concreto simples com pedra 

preta com cimento e areia no traço de 1:3:4  espessura de 7 cm. 

Piso cimentado liso: será com argamassa de cimento e areia traço 1:3 e 

espessura de 2,5 cm. 

Calçada de proteção: será com piso cimentado liso sobre matacoado com, pedra 

preta. 

11 - Alvenaria 

As alvenarias de paredes para as fundações serão executadas com pedras 

graníticas de boa qualidade, com as dimensões para suportar as cargas a elas 

impostas. 

As pedras serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e a 

execução dever ser cuidadosa, de modo a evitar o aparecimento de valas que 

possam vir a prejudicar a estrutura. 

As alvenarias para o embasamento e para as paredes deverão se executadas 

com tijolos maciços ou furos de boa qualidade, sonoros, bem cozidos e de arestas 

viva. 

As fiadas deverão ficar perfeitamente niveladas e as paredes ter prumo perfeito e 

os cantos em ângulos retos, sendo obedecidas rigorosamente às dimensões e os 

pé-direitos indicados no projeto. 

Antes de assentados, os tijolos devem ser abundantemente molhados. 

Os tijolos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço mínimo 

1:10 e as juntas não devem ter espessura superior a 1,5 cm. 

Onde for indicado no projeto o emprego de combogós, estes devem ser de boa 

qualidade e assentados com argamassa de traço idêntico ao emprego no 

assentamento dos tijolos. 
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12 - Revestimento de Paredes 

Os revestimentos só deverão ser ini

das alvenarias e de embutimento das canalizações e água, esgotos e eletricidade. 

Serão empregados os seguintes tipos de revestimentos, com respectivas 

argamassas e variantes destas: 

 - Chapisco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:4 

 - Reboco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

Todas as superfícies a revestir, serão previamente chapiscadas, jogando-se a 

argamassa à colher, com forma suficiente para se conseguir uma boa aderência. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Carutapera- MA

CNPJ.  09.903.553/0001-30 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE SUSTENTABILIDADE 
DAS AÇÕES DE SANEAMENTO

PORTARIA Nº012/00 DE 06/05/16 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA MA
AÇÃO A SER EXECUTADA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRROS: BOM JESUS E SANTA RITA 

NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
VALOR FUNASA R$ 1.000.000,00 / VALOR DA CONTRAPARTIDA R$ -------------- / VALOR TOTAL R$ 

1-GESTÃO DO SISTEMA
1.1-RESPONSÁVEL PELA GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA MA.

2-DESCRIÇÃO DO SISTEMA
2.1-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS BOM JEUS E SANTA RITA na
SEDE do município

LIGAÇÕES TARIFA MÍNIMA % DE COBERTURA RECEITA MENSAL %TRATAMENTO
286 - 100 - 100

2.2-SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
LIGAÇÕES TARIFA MÍNIMA % DE COBERTURA RECEITA MENSAL %TRATAMENTO

- - - - -
2.3-COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

% DE COLETA % DE COLETA SELETIVA DESTINO FINAL LICENCIAMENTO
- - - -

3-DESPESAS ANUAL COM OS SISTEMAS
3.1- PESSOAL
3.2- ENERGIA ELÉTRICA
3.3- COMBUSTÍVEL
3.4- PRODUTOS QUÍMICO
3.5- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.6- DÍVIDAS
3.7- SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.8- OUTROS

R$     32.200,00
R$     36.000,00
R$   
R$     15.000,00
R$     -
R$     -
R$     15.500,00
R$    

TOTAL R$    83.700,00

4-FORMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS ANUAL
4.1- TARIFA DE ÁGUA
4.2- TARIFA DE ESGOTOS
4.3- TAXA PELA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO
4.4- IPTU
4.5- RECEITAS MUNICIPAIS (FPM, ICMS, ETC)
4.6- OUTROS

R$  
R$
R$
R$
R$   83.700,00
R$  

TOTAL R$  83.700,00

5-RESULTADO OPERACIONAL
SISTEMA AUTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DE TARIFAS 
SISTEMA SUSTENTÁVEL POR MEIO DE SUBSÍDIOS

X SISTEMA MANTIDOS PELOS COFRES PÚBLICOS
SISTEMA MANTIDO PELOS USUÁRIOS

6-TERMO DE COMPROMISSO
NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO EM EPÍGRAFE, MANIFESTO COMPROMISSO EM MANTER EM 

CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO, PRESTAR TODA A MANUTENÇÃO QUE FOR NECESSÁRIA DE 
MODO A GARANTIR OS BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO, POR INTERMÉDIO DA OBRA CONSTRUÍDA COM RECURSO DO
TESOURO NACIONAL, REPASSADAS POR MEIO DESTE PROCESSO. FICA TAMBÉM ASSEGURADO À FUNDAÇÃO NACIONAL 
DE SAÚDE, MESMO APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO, O DIREITO DE SUPERVISIONAR, SEMPRE QUE JULGAR 
NECESSÁRIO, AS OBRAS FINANCIADAS A SUA OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

7-OBSERVAÇÕES:

8-AUTENTICAÇÃO:

LOCAL E DATA: CARUTAPERA-MA, 29 DE MARÇO DE 2018.
NOME DO PREFEITO: ANDRÉ SANTOS DOURADO

ASSINATURA DO PREFEITO:
------------------------------------------------------------------------------------------
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APRESENTAÇÃO

Tendo em vista a necessidade de efetuar o Relatorio Técnico do Poço Tubular Profundo 

para atendimento das condicionantes do Estudo Hidrogeoloico que será analizado junto a SEMA, 

com objetivos de ser concedida à Prefeitura Municipal de Carutapera, licença de Perfuração de 01 

(hum) Poço Tubular Profundo, no Bairro Bom Jesus município Carutapera-Ma, com a finalidade de 

suprir as necessidades hídricas dessa localidade, a ser implantado na Zona Urbana do municipio 

de Carutapera- Maranhão.

           Assim, o referido empreendimento apresenta o presente documento intitulado: Estudo 

Hidrogeologico, como base de sustentação hídrica, que contemplará a Licença de Perfuração do 

Poço Tubular Profundo, para Abastecimento Dágua do referido Bairro, devendo ser concedida pela 

SEMA Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

        O presente documento visa atender as exigencias deste órgão, com o objetivo de conceder 

a referida licença para Abastecimento Dágua do citado Bairro.

           Diante o exposto, o órgão gerenciador dos trabalhos, no caso a Prefeitura Municipal de 

Carutapera, solicita que lhe seja concedida a Licença para ser dado inicio a execuão dos trabalhos 

de perfuração, na localidade citada, embasada neste documento técnico denominado de Estudo 

Hidrogeologico, que atende todas as exigências necessárias para o fim desejado.
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                  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EQUIPE TECNICA

Quadro1- Identificação do Empreendedor. 

Empreendedor Informações 

Nome empreendedor Prefeitura Municipal de Carutapera

CNPJ 06.903.553/0001-30

.Endereço Praça Padre Algusto Mozartt nº400 
Cidade/UF Carutapera- Ma

 
 

Quadro 2- Identificação do Responsável Técnico. 

Nome Profissão
Registro 

Profissional
CTF/IBAMA

Edilson José de Araújo Geólogo
CREA4781-
D/CE

994078
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1 DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

1.1 INTRODUÇÃO 

O presente documento tem a finalidade de identificar os aspectos geológicos e 

hidrogeológicos da área em estudo, atendendo as leis estaduais para Construção de Poço 

Tubular Profundo, apresentado pela Prefeitura Municipal de Carutapera junto à SEMA - Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado do Maranhão devendo ser submetido a análise deste órgão e assim 

conceder a devida Licença de Perfuração de Poço a ser construído, para atendimento dos Recursos 

Hidricos do Bairro Bom Jesus, Zona Urbana do município de Carutapera Maranhão. Informando 

assim, todos os dados necessários, referente ao Projeto Básico e Estudo Hidrogeologico para

Perfuração do Poço Tubular Profundo, com Profundidade Final até 30,000 m, perfurado do diâmetro 

de 12¹/² , revestido com tubos geomecanico DN-158-STD e Filtros de idênticas especificações, com 

ranhura de 0,75 mm.

1.2 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO EMPREENDIMENTO E DO POÇO 

O empreendimento, está localizado no Bairro Bom Jesus, Zona Urbana do município de 

Carutapera - Ma. Tendo como endereço a Rua Dila dos Remédios s/n, que liga o Centro municipal a 

este Bairro, com coordenadas geográficas Latitude 01°13 07.2 S, Longitude 46°01 28.5 W do local 

onde deverá ser perfurado o Poço Tubular Profundo.

A localização do Bairro Bom Jeus, fica situado a NW da Zona Urbana do município de

Carutapera, onde o referido bairro conta na atualidade com 89 casas residenciais, ainda sem o 

mínimo atendimento de água potável, tendo um consumo de 53,40 m³/dia, devendo ser abastecido

por este Poço Tubular Profundo, objeto do presente Projeto Básico e do Estudo Hidrogeologico,

devendo ter sua construção , na área pertencente ao bairro, onde deverá alcançar uma vazão 

mínima de 6,00 m³/hora, para atendimento da demanda deste, com bombeamentos ininterruptos de 

9 horas diariamente.
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2 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

            O município de Carutapera está inserido nos domínios da Bacia Sedimentar do Parnaíba, que, 

segundo Brito Neves (1998), foi implantada sobre os riftes cambro - ordovicianos de Jaibaras, 

Jaguarapi, Cococi/Rio Jucá, São Julião e São Raimundo Nonato. Compreende as supersequências 

Silurianas (Grupo Serra Grande), Devoniana (Grupo Canindé) e Carbonífero-Triássica (Grupo 

Balsas) de Góes e Feijó (1994).

Na área do município, o Pré-Cambriano está representado pela Suíte Intrusiva Tromaí 

s (ENb); o Quaternário, pelos Depósitos Flúviomarinhos 

(Qfm).

constitui uma unidade de grande extensão geográfica, 

definida por Costa et.al (1977) que propuseram a denominação de Associação Anarogênica Tromaí 

ao conjunto vulcano-plutônico constituído por tonalitos, trondhjemitos e granodioritos (TTG), granitos, 

quartzo-andesitos, riolitos e dacitos. Pestana (1995) redefiniu como Suíte Tromaí e a descreveu como 

constituída por intrusões granitóides polifásicas e de dimensões batolíticas, restritas ao domínio São 

Luís, incorporando, além das rochas da Associação Anarogênica Tromaí original, parte do que era 

anteriormente considerado Complexo Maracaçumé. A despeito das transformações hidrotermais e/ou 

metamórficas posteriores, suas litologias apresentam texturas e mineralogia ígneas bem 

preservadas. Alguns granitóides exibem deformações tectônicas manifestadas, principalmente, na

forma de foliação (texturas nematoblásticas) ou milonitização localizada, quando cortado por zonas 

de cisalhamento de pequeno porte. É a que tem maior expressão geográfica e aflora na porção 

sul do município de Carutapera

Grupo Barreiras (ENb). A denominação Barreiras, com sentido estratigráfico, foi 

empregada pela primeira vez por Moraes Rego (1930 apud SANTOS et al., 1984) que, estudando a 

região oriental da Amazônia, chamou a atenção para a semelhança entre os sedimentos terciários 

que constituem os baixos platôs amazônicos e os que formam os tabuleiros das costas brasileiras 

norte, nordeste e leste. Mabesoone et al. (1972 apud SANTOS et al., 1984) descreveram os 

sedimentos Barreiras, no Nordeste, como constituídos por uma sequência afossilífera, de coloração 

variegada, composta predominantemente de arenitos síltico-argilosos, argilas areno-siltosas e leitos 

conglomeráticos, com predominância de cores avermelhadas e ocorrências de intercalações

caulínicas de cores esbranquiçadas.

Os sedimentos são comumente mal selecionados e com nítida predominância das frações 

areia e argila. Formam um relevo de interflúvios tabulares e colinas semiarredondadas, cortadas 

geralmente em falésias, frente ao oceano. Brandão (1995 apud SANTOS et al., 1984) denominou de 

-argilosos, sem ou com pouca 

litificação, coloração avermelhada, creme ou amarelada mal selecionadas; granulação variando de 
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fina a média, com horizontes conglomeráticos e níveis lateríticos, sem cota definida, em geral 

associados à percolação de água subterrânea. A matriz é argilosa caulínica, com cimento argilo-

ferruginoso e, às vezes, silicoso. A estratificação é geralmente indistinta, notando-se apenas um 

discreto paralelismo entre os níveis de constituição faciológica diferentes. Localmente, podem 

apresentar estratificações cruzadas e convolutas. Ocorrem por toda faixa litorânea e repousam, 

discordantemente, sobre o embasamento cristalino, em discordância erosiva e angular. É capeada, 

na linha da costa, pelo cordão litorâneo de dunas, através de discordância, e, no interior, passa 

transicionalmente, em alguns pontos, para as Coberturas Colúvio-Eluviais. Ocupa a área central do

município de Carutapera, expondo-se amplamente na sede municipal.

Os Depósitos fluvio-marinhos estão situados em relevo plano, recortados pela 

planícies são agrupadas conjuntamente por depósitos sedimentares de praias, dunas costeiras, 

manguezais e pântanos salinos que constituem a planície costeira, dominada por um regime de

macromarés. Litologicamente, são compostos de areia, argila e silte. De um modo geral, esses 

depósitos são essencialmente arenosos, quando associados aos depósitos de praias e dunas, e 

predominantemente pelíticos, com grande contribuição de matéria orgânica, quando constituem os 

depósitos de manguezais e pântanos salinos. Aflora em uma área na porção oeste estendendo-se 

para nordeste e leste do município de Carutapera.
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3    PROPRIEDADES HIDRÁULICAS 

As curvas de Rebaixamento e Recuperação permitem calcular para os poços que foram 

bombeados neste município, os valores de Permeabilidade e Transmissividade abaixo indicados 

para uma Espessura Saturada, ho = 22.000 metros. Como mostra a tabela abaixo:

T Y

Rebaixamento 0.84 X 15 3m2/s 0.92 X 6 m/s

Recuperação 0,83 X 14 2m2/s 0.91 X 7 m/s

           Médias      0.84 X 15 3m2/s 0.92 X 6 m/s

3.1 TRANSMISSIVIDADE EQUIVALENTE 

O valor médio de Transmissividade obtido através das Curvas de Rebaixamento e 

Recuperação não é considerado confiável para fins de calculo no poço bombeado porque não 

permitem reproduzir, através da equação de JACOB, os rebaixamentos observados em função do 

tempo.

Por isso é conveniente utilizar para fins de cálculo a Transmissividade Equivalente. Com 

efeito, em regime transitório a evolução do Rebaixamento com o tempo, no poço bombeado pode 

ser estimada (desprezando perdas singulares) através da equação:

Obtêm-se as relações (1) e (2) a seguir que permitem avaliar respectivamente: a 

Transmissividade Equivalente e a relação entre Vazão e Rebaixamento no poço considerado.

T = a (Inb T + 2m) ........................................... (1) 

Q = 4  (2) 

m =           1  p        x         ln (1-p) hs 

                        p                            W 

Sw= Qln    2,22Tt    +    Q      .   l  p     .  ln     (l  p) hs 

    4 T        W2 S               2T             p                                  W 
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O aquífero no município de Carutapera Ma, especificamente no bairro Bom Jesus na região 

denominada Zona Urbana é do tipo livre com porosidade efetiva estimada na faixa entre 1 e 10%. 

Considerando em favor da segurança é S = 0,8%. Obtém-se uma Transmissividade Equivalente.

T = 7,71. 10-4 m/s2 K = 7,84. 10-6 m/s

 

Os dados usados nos cálculos foram:

ho= 22.000m             Q = 1,66 l/s W = 18.05

s = 10-2 hs =10,000 t = 1.440 m

3.1   CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO POÇO 

3.2.1 MÁXIMA PERMISSÍVEL

Pelo filtro: Qmax = Rw. Vehs

Qmax = 3,14 .0,21 .0,017. 1,1 0-3 . 13 = 5,53 m3/h

Pelo pré-filtro: Qmax =dvc. 3, 14.0.9.Vk.10

                                                             25

Qmax = 5,53 m3/h

3.2.2    MÁXIMA POSSÍVEL

A capacidade máxima possível, para um rebaixamento em 54.55% da Espessura Saturada, a 

Q é Aproximada de 5,58 m³/h conforme pode verificar quando se aplica Gráfico Rebaixamento X 

Vazão, não obstante, a Vazão recomendada para exploração fica condicionada pela Máxima 

Permissível pelo Pré-filtro, ou seja, 5.55 m³/h conforme calculo anterior.

.
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4 PROJETO BÁSICO DO POÇO 

4.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

LOCAL: BAIRRO BOM JESUS, MUNICIPIO DE CARUTAPERA MA.

POÇO TUBULAR DE ATÉ 30,000 M  

O presente trabalho contém informações técnicas para a construção de 01 (um) Poço Tubular

Profundo, com profundidade prevista de até 30,000 metros a ser executado na Zona Urbana do

município de Carutapera- Maranhão, para a Prefeitura Municipal de Carutapera, devendo atender as 

necessidades hídricas do bairro, do citado municipio.

NORMAS GERAIS:           

              A NBR 12212 NB 588 de Projeto de Poços para Captação de Águas Subterrâneas, é a

norma que regulamenta a conformidade das especificações dos materiais e equipamentos auxiliares, 

as especificações de serviços complementares, cronograma físico da obra, equipamento de 

perfuração, responsável técnico habilitado, auxiliam no embasamento técnico, para elamoração do 

Termo de Referência das Obras.

Os empregados da Empresa de Perfuração do Poço, ao ser vencedora do certame licitatório,

que irá realizar os trabalhos de perfuração, no bairro Bom Jesus, Zona Urbana do município de 

Carutapera - Ma, quando presentes no canteiro de obras, deverão estar devidamente uniformizados 

e com equipamentos de segurança individual, como: capacetes, botinas apropriadas, luvas, óculos, 

protetor ouricular, e outros, dependendo das exigências da norma pertinente e exigências da empresa

contratante.

Os serviços deverão ser obrigatoriamente acompanhados e orientados por um Geólogo que 

deverá ser o responsável técnico da empresa executora vencedora da licitação publica realizada pela 

prefeitura. A fiscalização ficará a cargo de um profissional de idêntica área, que será o fiscal da

Prefeitura Municipal de Carutapera - Ma. A execução dos trabalhos, ficará por conta de um sondador 

com vasta experiência, assim como 02 (dois) auxiliares em construção e manutenção de Poços 

Tubulares Profundos. A empresa executora deverá contar com um responsável de campo, com 

responsabilidades pelos suprimentos para completa realização dos trabalhos e manutenção do 

pessoal de campo, com disponibilidade de um veículo utilitário, para completa realização destes 

trabalhos.

A empresa responsável pela construção do poço tomará todas as providências necessárias 

para prevenir acidentes com prejuízos a terceiros, como isolamento da área dos trabalhos, permitindo 

no canteiro de obras, unicamente o pessoal responsável pelo desenvolvimento destes.
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Os materiais a serem aplicados na construção do poço, como Tubos, Filtros, Pré-filtros, 

Guias Centralizadores, Fluidos de Perfuração, Aditivos do Fluido, Dispersante de Argilas, Cimento, 

Hipocloritos de Sódio, Hexa-T, Bentonita, Compactolit e outros, que são considerados como 

permanentes, deverão ser novos, (dentro de seus prazos de validade) e obrigatoriamente deverão

estar no local da obra, antes do início dos serviços, em locais adequados para sua perfeita 

conservação. 

Os equipamentos que serão empregados nos trabalhos de perfuração bem como:

Compressor de Ar, Grupo Gerador, Hasteamentos, Brocas (Tricone, Tungstenio, Aba, Aspiral, no

diâmetro de 4 Bombas de Lama, (tendo uma reserva) Bombas de Teste,(no mínimo duas)

Medidor de Nível,( no mínimo dois) Caixote de Coleta de amostras, Caixote para acomodações de 

ferramentas,Tubulações para introduzir os cabos do Medidor de Nivel, Camera Filmadora, Edutores, 

Quadro Elétrico, Caminhão Pipa, Ferramentas de Manobras, Ferramentas de Pescarias, com 

pescadores para todas as ocasiões que venham a ser apresentadas, e ainda equipamentos 

complementares, bem como Moitões, Tripê ou Gincho, Tubulações em Ferro Galvanizado.Todo este 

material deverá ser encontrado no Canteiro de Obras em quantidade nunca inferior a 30% (trinta por 

cento) a mais, dos quantitativos exigidos nas especificações técnicas, correspondente aos valores

exigidos no Contrato da Obra. Não devendo prejudicar em nenhuma hipótese o bom andamento da 

obra.

      A empresa deverá permitir a fiscalização dos serviços por parte do representante do 

Contratante, dando a este todas as informações solicitadas, mantendo no local o seu responsável 

técnico para dirimir questões oriundas do desenvolvimento da perfuração. Devendo manter no 

Canteiro de Obras atualizado diariamente, o Livro de Obras padronizado, onde deverá constar todo 

o desenrolar dos trabalhos. Devendo ser relacionados os respectivos interrompimentos e quais os 

motivos da interrupção. Este livro deverá ser assinado diariamente, pelo Responsável Técnico e ou 

sondador chefe Responsavel, devendo o, Fiscal das Obras tomar conhecimentos e após criteriosa 

análise, assina-lo.

      A empresa responderá tecnicamente por defeitos construtivos apresentados pelos poços, 

durante (05) cinco anos. Entende-se por defeitos construtivos, a produção de sólidos (areia, e pré-

filtro); turbidez acima dos padrões estabelecidos pela Portaria do Ministerio da Saude 2.914 de 12 de 

dezembro de 2011, defeitos de fabricação dos materiais e equipamentos empregados na construção 

da obra, dimensionamento do furo em diâmetro menor do que o dimensionado no projeto básico,

bem como despadronização de pré-filtro, apresentando granulometrias fora dos padrões 

dimensionados no Projeto Básico.

O Sondador Responsável pela perfuração deverá fazer e apresentar diariamente no Livro 

de Obra o Grafico de Tempo X Perfuração, dimensionando todas as mudanças litológicas ocorridas,

com os respectivos tempos registrados de cada uma delas.

Alem destas Normas Gerais, a empresa Contratada, deverá seguir rigorosamente, as

especificações contidas no Termo de Referência, desta Licitação para Construção de Poços 

Tubulares Profundos, contidas no bojo do Edital.

      A empresa executora é responsável pela coleta das amostras da litologia, devendo serem 

aconcicionadas, num caixote ou lugar adequado não podendo ficar em contato com qualquer outro 
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meio que venha a possibilitar qualquer mascaramento vindo a prejudicar as futuras análise 

macroscópicas. 

      TODAS ESTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEVERÃO CONSTAR NO TERMO DE 

REFERÊNCIA DESTA OBRA, DEVIDAMENTE CONTIDAS NO PROCESSO LICITATORIO DA 

MESMA.

4.2 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A construção de um Poço Tubular Profundo, regida pelas normas ABR 12244 NB 1290 de 

03/2006, Norma12212 especifica para Projetos de Construção de Poços; a exemplo de qualquer obra 

de engenharia, também segue abaixo uma relação de atividades e materiais a ser cumpridos pela 

empresa contratada. O cronograma de execução, o qual deverá ser obedecido por esta, estar contido 

no item 9, deste trabalho.

1. Serviços Preliminares de Campo

2. Instalação de Perfuratriz e Acessórios

3. Perfuração

4. Amostragem

5. Gráfico Tempo X Perfuração

6. Perfilagem Elétrica

7. Análise, Interpretação e Comparação do Gráfico e da Perfilagem

8. Análise Granulométrica das Amostras Coletadas a Cada Metro

9. Colocação dos Tubos de Revestimentos (rocha sedimentar)

          10. Colocação da Coluna de Revestimentos e Filtros. 

          11. Colocação de Centralizadores 

         12. Colocação do Pré-filtro

          13. Colocação dos Tubos para Recarga do Pré-Filtro 

          14. Cimentação para Proteção Sanitaria

        14.1 Cimentação para Aquiferos Indesejáveis

          15. Desenvolvimento e Limpeza

          16. Teste de Bombeamento

          17. Desinecção 

          18. Coleta de Água para Análise

          19. Tampa da Boca do Poço (**)

          20. Laje de Proteção e Obras Complementares
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          21. Ácido Hcl (testar amostras)

          22. Laboratório de Lama

          23. Teste Portatil de PH

          24. Depositos para Coleta de Água (isico Química e Bacteriológica)

          25. Fichas Padrão para Teste de Vazão

          26. Fita métrica de 20,00 m

          27. Fita métrica de   5,00 m

      28. Fita métrica de   1,00 m

          29. Cronômetro

         30. Papel Milimetrado

          31. Lapizeira Grafite

          32. Lapizeira Tinta

          33. Papel Chamex

          34. Borracha, Régua, Barbante, Cola.

(**) Esta tampa deverá conter um or com tubulação em tubos em F.G. 

m momentos 

que a fiscalização dos órgãos competentes, sintam necessidades de fazer medições das Propriedades 

Hidraulicas do Poço.

Todos os itens acima mencionados são de inteira responsabilidades da empresa Contratada, 

que não deverá deixa-los faltar em nenhum momento, para o total desenvolvimento dos trabalhos, não 

podendo em nenhuma hipótese faltarem no Canteiro de Obras, instalado onde o Poço Tubular 

Profundo, a ser construídono bairro Bom Jesus, município de Carutapera Ma, com coordenadas 

geográficas .2 1 28.5
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5 PERFIL LITOLÓGICO E COSTRUTIVO ESQUEMÁTICO (APÊNDICE - A) 

PROFUNDIDADE ATÉ 30,000 M.

FORMAÇÕES

Na área do município, o Pré-Cambriano está representado pela 

Quaternário, pelos Depósitos Flúviomarinhos (Qfm).

AQUIFERO        LIVRE

5.1 ESPECIFICAÇÕES 

As especificações técnicas do presente Projeto Básico onde dimensionam o Poço Tubular 

Profundo, que deverá ser perfurado para a Prefeitura Municipal de Carutapera - MA

PERFURAÇÃO

PERFURAÇÃO (m)

Capacidade do Equipamento 40,000

Profundidade a ser perfurada até 30,000

De 0,000 à 30,000

Diâmetro

Litologia A ser Analisada

AMOSTRAGEM DURANTE A PERFURAÇÃO

AMOSTRAGEM DURANTE A PERFURAÇÃO

Material a ser perfurado Sedimentar

Intervalo de coleta De 1,00m em 1,00 m

Análise a ser efetuada Macroscópica
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 6    REVESTIMENTOS 

REVESTIMENTO DOS TUBOS

TUBOS LISOS

Tipo do Material PVC Geomecânico DN-158-STD

Tipo de União Rosca

Espessura 0,20 mm

Diâmetro 6 DN 158-R

Tubos de 4 metros 5 Unidades

REVESTIMENTO DOS FILTROS

FILTROS

Tipo do Material PVC Geomecânico DN-158-STD

Tipo de União Rosca

Espessura 0,20 mm

Diâmetro

Tubos de 4 metros 02 Unidades

PRÉ-FILTRO

PRÉ-FILTRO (m³)

Granulometria 1,19 á 2,71 mm

Tipo de material Quartzoso, Selec.por granulometria

Volume 1,20 m3

Método de Injeção Contra Fluxo

LIMPEZA

MÉTODO - AR LIFE (h)

                             Duração (h)                      48,00 hs.

                             Produto Químico                      Hexa-metafosfato de sódio (2400 h)

DESENVOLVIMENTO

MÉTODO COMPRESSOR (AIR-LAIF) (h)

Duração (H) 48,00 hs.

Produto Químico Hexa T (24:00 h)
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6.1 TESTE DE BOMBEAMENTO 

TESTE DE BOMBEAMENTO (h)

Tipo Rebaixamento Recuperação Produção

Duração              24 hs. 24 hs. 24 hs.

Equipamento
Ultilizado

             Bomba Submersa Medidor de Nivel Bomba Submersa

6.1.1 CIMENTAÇÃO / PROTEÇÃO SANITÁRIA

CIMENTAÇÃO (m³)

De 0,00 à 10,00 m (Proteção Sanitária)

Volume 0,96 m3

Método de Injeção Gravidade

6.1.2 CIMENTAÇÃO /AQUIFEROS INDESEJÁVEIS

CIMENTAÇÃO Compactolit (m³)

De Onde se fizer necessário.

Volume A ser Determinado Pela Fiscalização

Método de Injeção Gravidade

6.1.3 LAJE DE PROTEÇÃO

LAJE DE PROTEÇÃO (m³)

DIMENSÕES
0,70 x 0,70 x 0,30 m (em concreto ciclópico 1:3:6)
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      6.1.4 TUBOS DE RECARGA 

TUBO DN-25 ROSCAVEL 

CONTROLE PRE-FILTRO

TIPO DE MATERIAL
PVC C/ ROSCA

TIPO DE UNIÃO ROSCA

ESPESSURA DN-

TUBOS DE 6,00 M 4 UNIDADES
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7 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

O fluido de Perfuração em todas as fases, ou seja, durante o furo guia e alargamento, deverá 

ser a base de polímeros orgânicos (Carboxi-Metil-Celulose).

A empresa contratada deverá manter no canteiro das obras, laboratório de Lama para 

Controle das Propriedades do Fluido no tocante ao (PH, Viscosidade e Peso.)

É importante deixar explícito que a profundidade é estimada, pois tal deverá ser definida

conjuntamente com a Fiscalização do Contratante e responsável técnico do contratado. Os

resultados das analises litológicas e a demanda do empreendimento irão ser fatores definitivos, 

nessa decisão, embora os recursos do projeto não permitam perfurações superiores a 30,000

metros.

A colocação da tubulação de revestimento/filtros em 6 DN-158 L, tubo de recarga do pré-filtro 

em 2" ¹/² m em F.° G°, pré-filtro-filtro, proteção sanitária, 

desenvolvimento com compressor e teste de produção, somente deverá ser realizada na 

presença da fiscalização da Contratante.

O relatório final deverá ser apresentado em 02 (duas) vias e em mídia, devendo conter os 

dados seguintes:

Localização (endereço)

Desenho da construção do PT (Diâmetro; revestimento, etc.)

Perfil Litológico/Perfil Construtivo

Área Filtrante

Volume de Pré-filtro

Proteção Sanitária, etc

DADOS HIDRÁULICOS:

Teste de Produção.................................  (l/h) 
Nível Estático. (m) .................................  (NE) 
Nível Dinâmico (m) ................................ (ND). 
Vazão...................................................... (m³/h) 
Maxima Possivel..................................... (m³) 
Maxima Permissivel................................ (m³) 
Grafico de Curvas de Rebaixamento......  (m³) 
Curvas de Recuperação..........................  (m³) 

Estas Condições Especificas (acima) também devem ser regulamentadas pelo Termo de 

Referência, para Obras de Perfuração de Poços Tubulares Profundos, determinadas pelas Portarias 

Especificas, contidas no Edital que rejem a Licitação desta Obra.   
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8 POTENCIALIDADE HIDROGEOLÓGICA 

           É considerada água subterrânea apenas aquela que ocorre abaixo da superfície, na zona de

saturação, onde todos os poros estão preenchidos por água. A formação geológica que tem 

capacidade de armazenar e transmitir água é denominada aquífero.

Em relação à geologia, existem três domínios principais de águas subterrâneas: rochas ígneas 

e metamórficas, que armazenam água através da porosidade secundária resultante de fraturas, 

que armazenam água com o desenvolvimento da porosidade secundária, através da dissolução e 

lixiviação de minerais carbonáticos pela água de percolação ao longo das descontinuidades 

geológicas, carac

arenitos, e inconsolidados, as aluviões e dunas, que caracterizam o aquífero poroso ou intergranular.

         O município de Carutapera apresenta dois domínios hidrogeológicos: o do aquífero fissural 

poroso ou intergranular, relacionado aos sedimentos consolidados do Grupo Barreiras (ENb); e pelos 

sedimentos inconsolidados dos Depósitos Flúviomarinhos (Qfm). Durante os trabalhos de campo 

, 00%).

          No domínio das rochas cristalinas, considerando que seus litótipos possuem uma porosidade 

primária quase nula, conferindo-lhes uma permeabilidade extremamente baixa, a ocorrência da água 

subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, com 

circulação restrita às fraturas abertas, dando origem a reservatórios aleatórios, descontínuos e de 

contexto hidrogeológico, em geral, o Sistema Cristalino tem potencial nulo, fazendo com que sua 

oferta de água repouse na explotação de suas reservas. Pelas suas características dimensionais e 

hidráulicas, bastante fracas, traduzidas por volumes reduzidos de vazão específica, verifica-se que a 

oferta d muito pequena, principalmente se for levado em consideração 

que existe uma expectativa de diminuição dessa oferta ao longo do tempo, em função das estiagens 

mais prolongadas e das dificuldades de recarga, impostas pelas próprias condições hidrogeológicas 

do sistema.
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A alimentação é de origem pluvial, com infiltração direta ou por intermédio de rios e riachos. A 

primeira é a que apresenta a maior contribuição, sendo, entretanto, limitada às irregularidades das 

precipitações e a pouca capacidade de retenção de água, pelo solo, excetuando-se as zonas 

fraturadas ou profundamente intemperizadas. Mesmo considerando que a quantidade de água 

suscetível de explotação dessas rochas é bastante limitada, muitas vezes, as ocorrências de águas 

subterrâneas em fraturas assumem grande importância, como fontes de abastecimento, para 

pequenas comunidades rurais e para a dessedentação de animais.

A formação Barreiras caracteriza-se por uma expressiva variação faciológica, com 

intercalações de níveis mais e menos permeáveis, induzindo características hidrodinâmicas que 

variam de ponto a ponto, dependendo do contexto hidrogeológico local. Suas possibilidades de 

captação estão restritas às fácies arenosas, normalmente inseridas em sequências argilosas. As

comunicações hidráulicas entre os diferentes níveis são realizadas com grandes perdas de carga. 

Segundo Cavalcante (1998 apud AGUIAR, 1999), as vazões predominantes são inferiores a 2,0m³/h, 

porém em algumas áreas podem apresentar valores bem superiores (máximas de 17,6 m³/h), quando 

os poços tubulares captam água dos estratos inferiores, mais arenosos. Localmente, pode ser definida 

como um aquífero do tipo livre, com características regionais de semiconfinamento, em função da 

presença de níveis siltico-

argilosos, segundo Aguiar (1999). Estudos mais recentes têm mostrado que as dunas/paleodunas e 

iente da infiltração direta das águas de chuvas, da 

contribuição dos rios influentes, das lagoas e do sistema dunas/paleodunas. Seus principais exutórios 

são: as fontes, os rios e riachos perenes e as explotações de poços tubulares. É importante lembrar 

que a explotação de aquíferos, muito próxima de zonas costeiras, normalmente suscita precauções 

quanto à invasão de água salgada nesses pontos de captação, em função do avanço da cunha salina.

Os Depósitos fluvio-marinhos, quando associados aos depósitos de praias e dunas, com 

constituição litológica mais arenosa (areia e silte) apresentam uma permeabilidade regular, 

caracterizando um potencial hidrogeológico de fraco a médio. Já, quando relacionados aos depósitos 

de manguezais e pântanos, o potencial é muito fraco e causa sérios problemas de qualidade na água, 

inviabilizando a sua explotação. Mesmo no primeiro caso, é necessário ter cuidados com a intrusão 

salina que pode salinizar as águas dos poços tubulares. A alimentação se faz através das águas de 

chuvas e seus exutórios são: a evapotranspiração e as camadas subjacentes.
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A alimentação é de origem pluvial, com infiltração direta ou por intermédio de rios e riachos. 

A primeira é a que apresenta a maior contribuição, sendo, entretanto, limitada às irregularidades das 

precipitações e a pouca capacidade de retenção de água, pelo solo, excetuando-se as zonas 

fraturadas ou profundamente intemperizadas. Mesmo considerando que a quantidade de água 

suscetível de explotação dessas rochas é bastante limitada, muitas vezes, as ocorrências de águas 

subterrâneas em fraturas assumem grande importância, como fontes de abastecimento, para 

pequenas comunidades rurais e para a dessedentação de animais.

O aquífero Itapecuru ocorre como aquífero livre e semiconfinado, na área do município. 

Apresenta uma constituição litológica reunindo arenitos finos a muito finos, predominantemente 

argilosos, esbranquiçados, avermelhados e cremes, com níveis sílticos e argilosos que caracteriza 

uma permeabilidade fraca a regular e uma produtividade de média a fraca com os poços tubulares 

apresentando vazões entre 3,2 a 25,0m³/h. Esse aquífero é alimentado pela infiltração direta das 

precipitações pluviométricas nas áreas de recarga; pela infiltração vertical ascendente, através das 

formações inferiores e contribuição dos rios influentes. Os exutórios são: a rede de drenagem 

superficial, quando os rios recebem por restituição as águas armazenadas no aquífero, 

principalmente, durante as cheias; evapotranspiração, quando o caráter argiloso do perfil geológico 

diminui a infiltração, favorecendo uma maior evapotranspiração nas áreas de recarga; a infiltração 

vertical descendente, na base do aquífero; algumas fontes de contato e descarga artificial, resultantes 

do bombeamento de poços manuais e tubulares, existentes.

A formação Barreiras caracteriza-se por uma expressiva variação faciológica, com 

intercalações de níveis mais e menos permeáveis, induzindo características hidrodinâmicas que 

variam de ponto a ponto, dependendo do contexto hidrogeológico local. Suas possibilidades de 

captação estão restritas às fácies arenosas, normalmente inseridas em sequências argilosas. As 

comunicações hidráulicas entre os diferentes níveis são realizadas com grandes perdas de carga.

Segundo Cavalcante (1998 apud AGUIAR, 1999), as vazões predominantes são inferiores a 

2,0m³/h, porém em algumas áreas podem apresentar valores bem superiores (máximas de 17,6 m³/h), 

quando os poços tubulares captam água dos estratos inferiores, mais arenosos. Localmente, pode 

ser definida como um aquífero do tipo livre, com características regionais de semiconfinamento, em 

função da presença de níveis siltico- argilosos, segundo Aguiar (1999).
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Estudos mais recentes têm mostrado que as dunas/paleodunas e os sedimentos Barreiras 

da contribuição 

dos rios influentes, das lagoas e do sistema dunas/paleodunas. Seus principais exutórios são: as 

fontes, os rios e riachos perenes e as explotações de poços tubulares. É importante lembrar que a 

explotação de aquíferos, muito próxima de zonas costeiras, normalmente suscita precauções 

quanto à invasão de água salgada nesses pontos de captação, em função do avanço da cunha 

salina.

As dunas, relacionadas aos Depósitos Eólicos Continentais e Depósitos de Cordões 

Litorâneos, formam um aquífero livre superior, constituído de areias bem classificadas, de alta 

permeabilidade, sobreposto discordantemente aos sedimentos da formação Barreiras e/ou sobre 

manchas aluvionares, ocasionalmente recortados pela rede de drenagem. Estão localizadas ao 

longo da costa, formando uma faixa paralela, de largura variável, cuja espessura pode atingir até 

30m. Sua alimentação se faz, principalmente por infiltração direta das águas de chuvas. Seus 

principais exutórios são: as formações subjacentes; a evapotranspiração; o escoamento das águas 

subterrâneas das dunas para o mar e a explotação, tanto por poços tubulares, como por

As Aluviões não possuem litologia bem definida, variando desde frações grosseiras, como 

cascalhos, areias grossas até frações argilosas e constituem importantes aquíferos do tipo livre. 

Sua alimentação se faz por infiltração lateral das águas dos rios e por infiltrações pluviométricas. 

Seus exutórios, através das restituições aos rios, têm início em abril prolongando-se até julho, com 

sensível rebaixamento do nível freático. De julho a setembro, essa restituição é muito pequena e, 

de setembro a abril, é praticamente nula. A evapotranspiração é outro exutório que consome grande 

quantidade de água das aluviões, além da explotação de poços do 

influenciam na qualidade das águas armazenadas nessa unidade e contribuem para sua pouca 

utilização na região.
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8.1 QUALIDADE DAS ÁGUAS NO MUNICIPIO DE CARUTAPERA

            As águas subterrâneas no município de Carutapera - Maranhão, são de boas qualidades 

atendendo aos padrões de exigências da Portaria 2.914 do M.S. e da CPRM Companhia de 

Pesquisas e Recursos Minerais, atualmente Serviços Geológicos do Brasil, em trabalhos realizados

em dezembro de 2.011 onde cadastrou todos os Poços do município.

Tendo sido cadastrado 54 pontos dàgua, todos tubulares. Como os poços tubulares 

representam 100,0% dos pontos cadastrados, as discussões sobre o estudo, a seguir apresentado, 

serão específicas a essa categoria. Todos os locais dos poços tubulares levantados estão 

classificados em duas naturezas: públicos (52 poços), quando estão em terrenos de servidão

pública e particulares (02 poços).

Em relação ao uso da água 36 poços são utilizados para o abastecimento urbano e em 08 

não foram obtidas informações sobre o uso da água. 

NATUREZA E SITUAÇÃO DOS POÇOS CADASTRADOS

Em operação Paralisados Não instalados Abandonados

Público 46 3 3 0

Particular 2 0 0 0

Total 48 3 3 0

Quadro 3 Classificação das águas subterrâneas, quanto ao STD, segundo 

Mcneely et al (1979)

Destacam-se fontes com registros técnicos geológicos e hidrogeologicos visitados pelo 

geólogo Edilson José de Araujo, com relativa vivência em perfuração e execução de testes de 

bombeamento no município e região, agora nos Bairros Bom Jesus e Santa Rita no município de 

Carutapera Ma, em locais determinados para construções dos poços, para as respectivas 

localidades, com padrões técnicos que atendem todas as necessidades de exigências para este 

fim.
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9 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Atividades Unidade Tempo de Execução

Mobilização e Transporte de Material Dia 01

Nivelamento de Equipamentos e Tamques de Lama Dia 02

Perfuração do Furo "guia" ou "piloto"
Analise Tecnica das Amostras

Dia
Dia

18
01

Alargamento para furo definitivo Dia 18

Revestimento Dia 01

Limpeza e Desenvolvimento Hora 48

Teste de Vazão com Bomba
Desinfecção com Produtos Quimicos

Hora
Dia

24
02

Medidas de Recuperação
Coleta das Amostras de água e entrega/receb. no Laboratorio

Hora
Dia

24
04

Instalação de Bomba Submersa                                                                                                             Hora 03

Graficos das Curvas de Rebaixamento e Recuperação Hora 02

Cimentação e Tubo de Recarga Hora 24

Limpeza do Canteiro de Obras com retirada dos Equipamentos Hora 08

Cimentação para Isolamento de Aquiferos Indesejaveis Hora 48

Perfilagem Eletrica Hora 08

Dimencionar e Instalar o Sistema de Bombeamento Hora 06

Relatório Técnico de Conclusão Hora 08
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10 CONCLUSÃO DO TESTE 

De acordo com os resultados dos testes finais e à luz dos cálculos efetuados em Poços 

Tubulares Profundos, perfurados no município de Carutapera - Ma, com profundidades entre 8,000

a 36,000 m especificamente na Zona Urbana, as vazões exploráveis nos poços administrados pela 

Prefeitura, chegam a atingir produções de 3,00 a 8,00 m³/h. Na Zona Urbana, são em numero de 

12 (doze) os poços responsáveis pelo abastecimen da cidade. Daí por haver 

necessidades de dimensionar no futuro, 01 (um) Poço/Pesquisa com profundidades acima de

200,000 m, atendendo as demais Caracteristicas Técnicas contidas no bojo deste estudo, nos itens 

técnicos 5.5.1 até 6.1.4, tendo-se a intenção de atravessar maior quantidade de camadas 

geológicas dentro dos aquíferos representativos da geologia do município, isolando com 

cimentação apropriada os aquíferos com elevado teor indesejáveis, se registrarem presentes no 

município de Carutapera.

Os Poços até hoje perfurados no municipio os níveis estáticos (NEs) encontram-se no 

intervalo de 6,200 a 10,000 m. Para niveis dinâmicos (NDs) devendo ficar entre 8,000 a 15,000 m.

Estimando-se vazões de 3,00 a 9,00 m³/hora, produção capaz de ultrapassar a demanda do 

empreendimento em foco, vez que a demanda do bairro Bom Jesus - Carutapera-MA é de 53,40

m³/dia, que poderá ser atendida com certa dificuldade com um só poço com profundidade definida 

pelo presente projeto de 30,00 metros de profundidade. Estimando-se que este poço tenha uma 

Q=6,00 m³/h, terá que bombear 9,00 horas/dia, havendo, portanto, necessidade de um outro poço 

com capacidade idêntica neste Bairro de Bom Jesus, município de Carutapera-Maranhão.

Os poços de maiores vazões com registros de trabalhos realizados na Zona Urbana de 

Carutapera pelo geólogo Edilson José de Araujo autor do presente trabalho, são da Envasadoura 

de Água Dourado, com 16,000 m de profundidade com Q = 11,30 m³/h, com Rebaixamento de 4,000 

m, trata-se de um aquífero superficial de boa potencialidade, localizado na Fazendo Dourado; local 

ideal para construção de uma Bateria de Poços Tubulares Rasos, com um Sistema de Vácuo 

Bombeamento, para captação de Água da Prefeitura Municipal/CAEMA. Um outro Poço de Q= 9,00 

m³/h, e Rebaixamento de 6,000 m, pertencente a Fabrica Gelo Marinho, situado na Rua Santo 

Antonio n°1 Centro da Zona Urbana do município.   
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11 CONCLUSÃO DO ESTUDO  

A conclusão final quanto ao Estudo Hidrogeologico, com a finalidade de ter subsídios

técnicos, para a construção de um Poço capaz de abastecer com água de quantidade e 

potabilidade, o bairro Bom Jesus, para em seguida dar-se a Implantação de um Sistema 

Simplificado de Abastecimento Dágua neste bairro, pertencente ao município de Carutapera

Maranhão, especificamente na Zona Urbana, onde será executado o Poço a ser perfurado. No 

tocante a Captação de Águas Subterrâneas, tem que ser feito referências as perfurações realizadas 

na aréa desta região, baseados em; Perfil Litológico, Teste de Vazão, Calculo de Máxima 

Permissível, Máxima Possível, em poços que atingiram a profundidade máxima de 36,000 metros,

com vazões de 3,00 a 11,00 m³/hora.

Podemos concluir em termos quantitativos, diante de dados dos inúmeros trabalhos 

realizados na região, pela, FUNASA, C.P.R.M. ,Prefeituras Municipal de Carutapera, e demais 

municípios regionais que as Propriedades Hidrogeológicas no local onde o poço deverá ser 

construído, são favoraveis a resultados de vazões de produções, que atendam as necessidades 

do citado povoado, neste poço com profundidade estimada em até 30,000 m, superiores a 5,00 

m³/h. Os rebaixamentos devendo ser inferiores a 15,000 m e a capacidade especifica em torno de 

0,500 m³/h/m.
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12 POÇO A SER PERFURADO NO BAIRRO BOM JESUS/CARUTAPERA - MA

            O Poço a ser perfurado pela Prefeitura Municipal de Carutapera, no bairro Bom Jeus-

Carutapera - Maranhão, do qual esta sendo apresentado o presente documento técnico que dará 

subsídios, para a realização destes trabalhos, recomendações que suprirão as exigências, do 

requerimento da Licença de Perfuração de Poços Tubulares Profundos, à SEMA Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado do Maranhão, órgão responsável por esta liberação. A perfuração deste 

Poço que atingirá a profundidade de até 30,000 m, devendo atravessar os sedimentos das 

Formações Suite Intrusiva Tromaí, (PP2it) representando o Pré-Cambriano. O Grupo Barreiras

(ENb). Quaternário e os Depositos Fluvio-Marinhos (Qfm)

Diante das Especificações Técnicas alencadas no presente estudo que constitui um Projeto 

Basico deste trabalho e as Caracteristicas Hidrogeologicas, poderemos esperar que a produção 

deste Poço Tubular Profundo deverá atingir vazões regularmente suficientes para o atendimento 

hídrico do citado bairro, que tem uma demanda de 53,40 m³/h, tendo um bombeamento diário de 

9,00 h, devendo ser atendida no limite maximo, por este poço, que suprirá as exigencias da Portaria 

do Ministerio de Saude n° 2.914 de 12 de dezembro de 2011. Seguidamente a realização destes 

trabalhos o órgão executor da obra, solicitará à SEMA, a Outorga do uso de Águas Subterrâneas, 

onde o presente trabalho servirá de sustentação, necessário se for criado os resultados e 

interpretações dos testes de produção dos aquíferos.  
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos hidrogeológicos análisados tanto pela equipe que visitou a área para a 

realização do presente estudo, como de estudos realizados pela CPRM Companhia de Pesquisas 

e Recursos Minerais, atualmente Serviços Geológicos do Brasil, que executou um trabalho mais 

abrangente no estado do Maranhão, (Dezembro/2.011) incluindo o município de Carutapera -

Maranhão, foram estabelecidas as seguintes conclusões técnicas:

Na área do município, o Pré-Cambriano está representado pela Suíte Intrusiva Tromaí 

uaternário, pelos Depósitos Flúviomarinhos 

(Qfm).

O Inventário hidrogeológico realizado no município de Carutapera, registrou em 2011 pela 

CPRM - Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, atualmente Servios Geológicos do Brasil,

um total de 54 poços tubulares, logo representando (100%) dos pontos 

cadastrados no município em março/2011.

      A Equipe que visitou a área da Zona Urbana do município de Carutapera,

especificamente o bairro Bom Jesus, para execução do presente trabalho, registrou em algumas 

residências, poços tubulares rasos, construídos de forma artesanal, sem nenhuma espécie de 

proteção sanitário, perfurados unicamente nos sedimentos superficiais expostos a contaminações 

oriundas das fossas sépticas das residências em torno, certamente causando males para saude da 

população, proporcionando uma água de coloração turva, portanto com suspeitas de ser impróprias

para o consumo humano.

      Quanto aos poços que abastecem a sede do Municipio de Carutapera, foram levantados

(12) poços tubulares em funcionamento na sede municipal que abastecem a cidade, mantidos pela

Prefeitura Municipal. Estão classificados de acordo com suas características técnicas e condições 

de aproveitamento, demonstrados no bojo deste estudo com suas respectivas coordenadas 

geográficas, definidas no mapa de detalhe.

        Em relação ao uso da água, esses 12 (doze) poços são utilizados para o consumo 

humano, sobre o controle físico químico e bacteriológico da UFMA E FUNASA.

                                                                                   Nestes termos, pede-se deferimento,

____________________

Edilson José de Araújo
Geologo

CREA 4781-D/C
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APÊNDICE A - Perfil Litológico e Construtivo Esquematico
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BAIRRO BOM JESUS
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APÊNDICE B Mapa de Localização e Vias de Acesso.
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APRESENTAÇÃO

Tendo em vista a necessidade de efetuar o Relatorio Técnico do Poço Tubular Profundo 

para atendimento das condicionantes do Estudo Hidrogeoloico que será analizado junto a SEMA, 

com objetivos de ser concedida à Prefeitura Municipal de Carutapera, licença de Perfuração de 01 

(hum) Poço Tubular Profundo, no Bairro Santa Rita município de Carutapera-Ma, com a finalidade 

de suprir as necessidades hídricas dessa localidade, a ser implantado na Zona Urbana do municipio 

de Carutapera- Maranhão.

           Assim, o referido empreendimento apresenta o presente documento intitulado: Estudo 

Hidrogeologico, como base de sustentação hídrica, que contemplará a Licença de Perfuração do 

Poço Tubular Profundo, para Abastecimento Dágua do referido Bairro, devendo ser concedida pela 

SEMA Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

           O presente documento visa atender as exigencias deste órgão, com o objetivo de conceder 

a referida licença para Abastecimento Dágua do citado Bairro.

Diante o exposto, o órgão gerenciador dos trabalhos, no caso a Prefeitura Municipal de

Carutapera, solicita que lhe seja concedida a Licença para ser dado inicio a execuão dos trabalhos 

de perfuração, na localidade citada, embasada neste documento técnico denominado de Estudo 

Hidrogeologico, que atende todas as exigências necessárias para o fim desejado.
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                  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EQUIPE TECNICA

Quadro1- Identificação do Empreendedor. 

Empreendedor Informações 

Nome empreendedor Prefeitura Municipal de Carutapera

CNPJ 06.903.553/0001-30

.Endereço Praça Padre Algusto Mozartt nº400 
Cidade/UF Carutapera- Ma

 
 

Quadro 2- Identificação do Responsável Técnico. 

Nome Profissão
Registro 

Profissional
CTF/IBAMA

Edilson José de Araújo Geólogo
CREA4781-
D/CE

994078
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1 DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

1.1 INTRODUÇÃO 

O presente documento tem a finalidade de identificar os aspectos geológicos e 

hidrogeológicos da área em estudo, atendendo as leis estaduais para Construção de Poço Tubular 

Profundo, apresentado pela Prefeitura Municipal de Carutapera junto à SEMA - Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado do Maranhão devendo ser submetido a análise deste órgão e assim conceder 

a devida Licença de Perfuração de Poço a ser construído, para atendimento dos Recursos Hidricos

do Bairro Santa Rita, Zona Urbana do município de Carutapera Maranhão. Informando assim, todos 

os dados necessários, referente ao Projeto Básico e Estudo Hidrogeologico para Perfuração do Poço 

Tubular Profundo, com Profundidade Final até 30,000 m, perfurado do diâmetro de 12¹/² , revestido 

com tubos geomecanico DN-158 - STD e Filtros de idênticas especificações, com ranhura de 0,75 

mm.

1.2 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO EMPREENDIMENTO E DO POÇO 

O empreendimento, está localizado no Bairro Santa Rita, Zona Urbana do município de 

Carutapera - Ma. Tendo como endereço a Rua João Sodré s/n, que liga o Centro municipal a este

Bairro, com coordenadas geográficas 54.4 S, Longitude 46°01 29.7 W do local onde 

deverá ser perfurado o Poço Tubular Profundo.

A localização do Bairro Santa Rita, fica situado a NW da Zona Urbana do município de

Carutapera, onde o referido bairro conta na atualidade com 197 casas residenciais, ainda sem o 

mínimo atendimento de água potável, tendo que ter um consumo de 118,20 m³/dia, devendo ser 

abastecido parcialmente por este Poço Tubular, objeto do presente Projeto Básico e do Estudo 

Hidrogeologico, devendo ter sua construção, na área pertencente a este bairro, onde deverá 

alcançar uma vazão mínima de 4,50 m³/hora. Havendo necessidade para perfuração de um outro 

poço de idênticas características para somados a este atender o referido bairro com bombeamentos 

de 13 horas/dia, atendendo assim ainda que precariamente a elevada demanda deste bairro.  
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2 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

O município de Carutapera está inserido nos domínios da Bacia Sedimentar do Parnaíba, que, 

segundo Brito Neves (1998), foi implantada sobre os riftes cambro-ordovicianos de Jaibaras, 

Jaguarapi, Cococi/Rio Jucá, São Julião e São Raimundo Nonato. Compreende as supersequências 

Silurianas (Grupo Serra Grande), Devoniana (Grupo Canindé) e Carbonífero-Triássica (Grupo Balsas) 

de Góes e Feijó (1994).

Na área do município, o Pré-

o Terciário, pelo Grupo Barreiras (ENb); o Quaternário, pelos Depósitos Flúviomarinhos (Qfm).

definida por Costa et.al (1977) que propuseram a denominação de Associação Anarogênica Tromaí 

ao conjunto vulcano-plutônico constituído por tonalitos, trondhjemitos e granodioritos (TTG), granitos, 

quartzo-andesitos, riolitos e dacitos. Pestana (1995) a redefiniu como Suíte Tromaí e a descreveu 

como constituída por intrusões granitóides polifásicas e de dimensões batolíticas, restritas ao domínio 

São Luís, incorporando, além das rochas da Associação Anarogênica Tromaí original, parte do que 

era anteriormente considerado Complexo Maracaçumé. A despeito das transformações hidrotermais 

e/ou metamórficas posteriores, suas litologias apresentam texturas e mineralogia ígneas bem 

preservadas. Alguns granitóides exibem deformações tectônicas manifestadas, principalmente, na 

forma de foliação (texturas nematoblásticas) ou milonitização localizada, quando cortado por zonas 

de cisalhamento de pequeno porte. É a que tem maior expressão geográfica e aflora na porção sul do 

município de Carutapera

Grupo Barreiras (ENb). A denominação Barreiras, com sentido estratigráfico, foi empregada 

pela primeira vez por Moraes Rego (1930 apud SANTOS et al., 1984) que, estudando a região oriental 

da Amazônia, chamou a atenção para a semelhança entre os sedimentos terciários que constituem 

os baixos platôs amazônicos e os que formam os tabuleiros das costas brasileiras norte, nordeste e 

leste. Mabesoone et al. (1972 apud SANTOS et al., 1984) descreveram os sedimentos Barreiras, no

Nordeste, como constituídos por uma sequência afossilífera, de coloração variegada, composta 

predominantemente de arenitos síltico-argilosos, argilas areno-siltosas e leitos conglomeráticos, com 

predominância de cores avermelhadas e ocorrências de intercalações caulínicas de cores

esbranquiçadas.

Os sedimentos são comumente mal selecionados e com nítida predominância das frações 

areia e argila. Formam um relevo de interflúvios tabulares e colinas semiarredondadas, cortadas 

geralmente em falésias, frente ao oceano. Brandão (1995 apud SANTOS et al., 1984) denominou de 

-argilosos, sem ou com pouca 

litificação, coloração avermelhada, creme ou amarelada mal selecionadas; granulação variando de 

fina a média, com horizontes conglomeráticos e níveis lateríticos, sem cota definida, em geral 
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associados à percolação de água subterrânea. A matriz é argilo sa, caulínica, com cimento argilo-

ferruginoso e, às vezes, silicoso. A estratificação é geralmente indistinta, notando-se apenas um 

discreto paralelismo entre os níveis de constituição faciológica diferentes. Localmente, podem 

apresentar estratificações cruzadas e convolutas. Ocorrem por toda faixa litorânea e repousam, 

discordantemente, sobre o embasamento cristalino, em discordância erosiva e angular. É capeada, 

na linha da costa, pelo cordão litorâneo de dunas, através de discordância, e, no interior, passa 

transicionalmente, em alguns pontos, para as Coberturas Colúvio-Eluviais. Ocupa a área central do 

município de Carutapera, expondo-se amplamente na sede municipal.

Os Depósitos fluvio-marinhos estão situados em relevo plano, recortados pela desembocadura 

conjuntamente por depósitos sedimentares de praias, dunas costeiras, manguezais e pântanos 

salinos que constituem a planície costeira, dominada por um regime de macromarés. Litologicamente, 

são compostos de areia, argila e silte. De um modo geral, esses depósitos são essencialmente 

arenosos, quando associados aos depósitos de praias e dunas, e predominantemente pelíticos, com 

grande contribuição de matéria orgânica, quando constituem os depósitos de manguezais e pântanos 

salinos. Aflora em uma área na porção oeste estendendo-se para nordeste e leste do município de 

Carutapera.
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3    PROPRIEDADES HIDRÁULICAS 

As curvas de Rebaixamento e Recuperação permitem calcular para os poços que foram 

bombeados neste município, os valores de Permeabilidade e Transmissividade abaixo indicados 

para uma Espessura Saturada, ho = 22.000 metros. Como mostra a tabela abaixo:

T Y

Rebaixamento 0.84 X 15 3m2/s 0.92 X 6 m/s

Recuperação 0,83 X 14 2m2/s 0.91 X 7 m/s

Médias          0.84 X 15 3m2/s 0.92 X 6 m/s

3.1 TRANSMISSIVIDADE EQUIVALENTE 

O valor médio de Transmissividade obtido através das Curvas de Rebaixamento e 

Recuperação não é considerado confiável para fins de calculo no poço bombeado porque não 

permitem reproduzir, através da equação de JACOB, os rebaixamentos observados em função do 

tempo.

Por isso é conveniente utilizar para fins de cálculo a Transmissividade Equivalente. Com efeito, 

em regime transitório a evolução do Rebaixamento com o tempo, no poço bombeado pode ser 

estimada (desprezando perdas singulares) através da equação:

Obtêm-se as relações (1) e (2) a seguir que permitem avaliar respectivamente: a 

Transmissividade Equivalente e a relação entre Vazão e Rebaixamento no poço considerado.

T = a (Inb T + 2m) ........................................... (1) 

 Q = 4  (2) 

 m =           1  p        x         ln (1-p) hs 

                    p                               W 

Sw= Qln    2,22Tt    +    Q      .   l  p     .  ln     (l  p) hs 

    4 T        W2 S               2T             p                                  W 
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O aquífero no município de Carutapera Ma, especificamente no bairro Santa Rita na região 

denominada Zona Urbana é do tipo livre com porosidade efetiva estimada na faixa entre 1 e 10%. 

Considerando em favor da segurança é S = 0,8%. Obtém-se uma Transmissividade Equivalente.

T = 10,71. 10-4 m/s2 K = 10,84. 10-6 m/s

 

Os dados usados nos cálculos foram:

ho= 23.000m             Q = 1,24 l/s W = 9.25

s = 10-2 hs =8,000 t = 1.440 m

3.1   CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO POÇO 

3.2.1 MÁXIMA PERMISSÍVEL

Pelo filtro: Qmax = Rw. Vehs

Qmax = 3,14 .0,40.0,031. 1,1 0-3 . 24 = 4,14 m3/h

Pelo pré-filtro: Qmax =dvc. 3, 14.0.24Vk.10

                                                             25

Qmax = 4,17m3/h

3.2.2    MÁXIMA POSSÍVEL

A capacidade máxima possível, para um rebaixamento em 53.63% da Espessura Saturada, a 

Q é Aproximada de 4,15 m³/h conforme pode verificar quando se aplica Gráfico Rebaixamento X 

Vazão, não obstante, a Vazão recomendada para exploração fica condicionada pela Máxima 

Permissível pelo Pré-filtro, ou seja, 4.17 m³/h conforme calculo anterior.

.
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4 PROJETO BÁSICO DO POÇO 

4.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

LOCAL: BAIRRO SANTA RITA, MUNICIPIO DE CARUTAPERA MA.

POÇO TUBULAR DE ATÉ 30,000 M  

O presente trabalho contém informações técnicas para a construção de 01 (um) Poço Tubular

Profundo, com profundidade prevista de até 30,000 metros a ser executado na Zona Urbana do

município de Carutapera- Maranhão, para a Prefeitura Municipal de Carutapera, devendo atender as 

necessidades hídricas do bairro, do citado municipio.

NORMAS GERAIS:           

              A NBR 12212 NB 588 de Projeto de Poços para Captação de Águas Subterrâneas, é a norma 

que regulamenta a conformidade das especificações dos materiais e equipamentos auxiliares, as 

especificações de serviços complementares, cronograma físico da obra, equipamento de perfuração,

responsável técnico habilitado, auxiliam no embasamento técnico, para elamoração do Termo de 

Referência das Obras.

Os empregados da Empresa de Perfuração do Poço, ao ser vencedora do certame licitatório,

que irá realizar os trabalhos de perfuração, no bairro Santa Rita, Zona Urbana do município de 

Carutapera - Ma, quando presentes no canteiro de obras, deverão estar devidamente uniformizados e 

com equipamentos de segurança individual, como: capacetes, botinas apropriadas, luvas, óculos, 

protetor ouricular, e outros, dependendo das exigências da norma pertinente e exigências da empresa

contratante.

Os serviços deverão ser obrigatoriamente acompanhados e orientados por um Geólogo que 

deverá ser o responsável técnico da empresa executora vencedora da licitação publica realizada pela 

prefeitura. A fiscalização ficará a cargo de um profissional de idêntica área, que será o fiscal da

Prefeitura Municipal de Carutapera - Ma. A execução dos trabalhos, ficará por conta de um sondador 

com vasta experiência, assim como 02 (dois) auxiliares em construção e manutenção de Poços 

Tubulares Profundos. A empresa executora deverá contar com um responsável de campo, com 

responsabilidades pelos suprimentos para completa realização dos trabalhos e manutenção do 

pessoal de campo, com disponibilidade de um veículo utilitário, para completa realização destes 

trabalhos.

A empresa responsável pela construção do poço tomará todas as providências necessárias 

para prevenir acidentes com prejuízos a terceiros, como isolamento da área dos trabalhos, permitindo 

no canteiro de obras, unicamente o pessoal responsável pelo desenvolvimento destes.
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Os materiais a serem aplicados na construção do poço, como Tubos, Filtros, Pré-filtros, Guias 

Centralizadores, Fluidos de Perfuração, Aditivos do Fluido, Dispersante de Argilas, Cimento, 

Hipocloritos de Sódio, Hexa-T, Bentonita, Compactolit e outros, que são considerados como 

permanentes, deverão ser novos, (dentro de seus prazos de validade) e obrigatoriamente deverão

estar no local da obra, antes do início dos serviços, em locais adequados para sua perfeita 

conservação. 

Os equipamentos que serão empregados nos trabalhos de perfuração bem como: Compressor 

de Ar, Grupo Gerador, Hasteamentos, Brocas (Tricone, Tungstenio, Aba, Aspiral, no diâmetro de 4 a

Bombas de Lama, (tendo uma reserva) Bombas de Teste,(no mínimo duas) Medidor de Nível,( no 

mínimo dois) Caixote de Coleta de amostras, Caixote para acomodações de ferramentas,Tubulações 

para introduzir os cabos do Medidor de Nivel, Camera Filmadora, Edutores, Quadro Elétrico, 

Caminhão Pipa, Ferramentas de Manobras, Ferramentas de Pescarias, com pescadores para todas 

as ocasiões que venham a ser apresentadas, e ainda equipamentos complementares, bem como 

Moitões, Tripê ou Gincho, Tubulações em Ferro Galvanizado.Todo este material deverá ser encontrado 

no Canteiro de Obras em quantidade nunca inferior a 30% (trinta por cento) a mais, dos quantitativos 

exigidos nas especificações técnicas, correspondente aos valores exigidos no Contrato da Obra. Não 

devendo prejudicar em nenhuma hipótese o bom andamento da obra.

      A empresa deverá permitir a fiscalização dos serviços por parte do representante do 

Contratante, dando a este todas as informações solicitadas, mantendo no local o seu responsável 

técnico para dirimir questões oriundas do desenvolvimento da perfuração. Devendo manter no Canteiro 

de Obras atualizado diariamente, o Livro de Obras padronizado, onde deverá constar todo o desenrolar 

dos trabalhos. Devendo ser relacionados os respectivos interrompimentos e quais os motivos da 

interrupção. Este livro deverá ser assinado diariamente, pelo Responsável Técnico e ou sondador

chefe Responsavel, devendo o, Fiscal das Obras tomar conhecimentos e após criteriosa análise,

assina-lo.

      A empresa responderá tecnicamente por defeitos construtivos apresentados pelos poços, 

durante (05) cinco anos. Entende-se por defeitos construtivos, a produção de sólidos (areia, e pré-

filtro); turbidez acima dos padrões estabelecidos pela Portaria do Ministerio da Saude 2.914 de 12 de 

dezembro de 2011, defeitos de fabricação dos materiais e equipamentos empregados na construção 

da obra, dimensionamento do furo em diâmetro menor do que o dimensionado no projeto básico, bem 

como despadronização de pré-filtro, apresentando granulometrias fora dos padrões dimensionados no 

Projeto Básico.

O Sondador Responsável pela perfuração deverá fazer e apresentar diariamente no Livro 

de Obra o Grafico de Tempo X Perfuração, dimensionando todas as mudanças litológicas ocorridas,

com os respectivos tempos registrados de cada uma delas.

Alem destas Normas Gerais, a empresa Contratada, deverá seguir rigorosamente, as

especificações contidas no Termo de Referência, desta Licitação para Construção de Poços Tubulares 

Profundos, contidas no bojo do Edital.

      A empresa executora é responsável pela coleta das amostras da litologia, devendo serem 

aconcicionadas, num caixote ou lugar adequado não podendo ficar em contato com qualquer outro 
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meio que venha a possibilitar qualquer mascaramento vindo a prejudicar as futuras análise 

macroscópicas. 

      TODAS ESTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEVERÃO CONSTAR NO TERMO DE 

REFERÊNCIA DESTA OBRA, DEVIDAMENTE CONTIDAS NO PROCESSO LICITATORIO DA 

MESMA.

4.2 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A construção de um Poço Tubular Profundo, regida pelas normas ABR 12244 NB 1290 de 

03/2006, Norma12212 especifica para Projetos de Construção de Poços; a exemplo de qualquer obra 

de engenharia, também segue abaixo uma relação de atividades e materiais a ser cumpridos pela 

empresa contratada. O cronograma de execução, o qual deverá ser obedecido por esta, estar contido 

no item 9, deste trabalho.

1. Serviços Preliminares de Campo

2. Instalação de Perfuratriz e Acessórios

3. Perfuração

4. Amostragem

5. Gráfico Tempo X Perfuração

6. Perfilagem Elétrica

7. Análise, Interpretação e Comparação do Gráfico e da Perfilagem

8. Análise Granulométrica das Amostras Coletadas a Cada Metro

9. Colocação dos Tubos de Revestimentos (rocha sedimentar)

          10. Colocação da Coluna de Revestimentos e Filtros. 

          11. Colocação de Centralizadores 

         12. Colocação do Pré-filtro

          13. Colocação dos Tubos para Recarga do Pré-Filtro 

          14. Cimentação para Proteção Sanitaria

        14.1 Cimentação para Aquiferos Indesejáveis

          15. Desenvolvimento e Limpeza

          16. Teste de Bombeamento

          17. Desinecção 

          18. Coleta de Água para Análise

          19. Tampa da Boca do Poço (**)
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          20. Laje de Proteção e Obras Complementares

          21. Ácido Hcl (testar amostras)

          22. Laboratório de Lama

          23. Teste Portatil de PH

          24. Depositos para Coleta de Água (isico Química e Bacteriológica)

          25. Fichas Padrão para Teste de Vazão

          26. Fita métrica de 20,00 m

          27. Fita métrica de   5,00 m

     28. Fita métrica de   1,00 m

          29. Cronômetro

         30. Papel Milimetrado

          31. Lapizeira Grafite

          32. Lapizeira Tinta

          33. Papel Chamex

          34. Borracha, Régua, Barbante, Cola.

(**) Esta tampa deverá conter um or com tubulação em tubos em F.G. 

m momentos 

que a fiscalização dos órgãos competentes, sintam necessidades de fazer medições das Propriedades 

Hidraulicas do Poço.

Todos os itens acima mencionados são de inteira responsabilidades da empresa Contratada, 

que não deverá deixa-los faltar em nenhum momento, para o total desenvolvimento dos trabalhos, não 

podendo em nenhuma hipótese faltarem no Canteiro de Obras, instalado onde o Poço Tubular 

Profundo, a ser construídono bairro Santa Rita, município de Carutapera Ma, com coordenadas 

.4 01 29.7

PMC-MA - PROC. 24/2023 - PG -101



Estudo Hidrogeológico

12

5 PERFIL LITOLÓGICO E COSTRUTIVO ESQUEMÁTICO (APÊNDICE - A) 

PROFUNDIDADE ATÉ 30,000 M.

FORMAÇÕES

Na área do município, o Pré-Cambriano está representado pela Suíte 

pelos Depósitos Flúviomarinhos (Qfm).

AQUIFERO        LIVRE

      5.1 ESPECIFICAÇÕES 

As especificações técnicas do presente Projeto Básico onde dimensionam o Poço Tubular 

Profundo, que deverá ser perfurado para a Prefeitura Mun. de Carutapera - MA

                                                      PERFURAÇÃO

PERFURAÇÃO (m)

Capacidade do Equipamento 40,000

Profundidade a ser perfurada até 30,000

De 0,000 à 30,000

Diâmetro

Litologia A ser Analisada

AMOSTRAGEM DURANTE A PERFURAÇÃO

AMOSTRAGEM DURANTE A PERFURAÇÃO

Material a ser perfurado Sedimentar

Intervalo de coleta De 1,00m em 1,00 m

Análise a ser efetuada Macroscópica
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 6    REVESTIMENTOS 

REVESTIMENTO DOS TUBOS

TUBOS LISOS

Tipo do Material PVC Geomecânico DN-158-STD

Tipo de União Rosca

Espessura 0,20 mm

Diâmetro -S

Tubos de 4 metros 5 Unidades

REVESTIMENTO DOS FILTROS

FILTROS

Tipo do Material PVC Geomecânico DN-158-STD

Tipo de União Rosca

Espessura 0,20 mm

Diâmetro

Tubos de 4 metros 2,5 Unidades

PRÉ-FILTRO

PRÉ-FILTRO (m³)

Granulometria 1,19 á 2,71 mm

Tipo de material Quartzoso, Selec.por granulometria

Volume 1,20 m3

Método de Injeção Contra Fluxo

LIMPEZA

MÉTODO - AR LIFE (h)

Duração (h) 48,00 hs.

Produto Químico Hexa-metafosfato de sódio (2400 h)

DESENVOLVIMENTO

MÉTODO COMPRESSOR (AIR-LAIF) (h)

Duração (H) 48,00 hs.

Produto Químico

Hexa T (24:00 h)
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6.1 TESTE DE BOMBEAMENTO 

TESTE DE BOMBEAMENTO (h)

Tipo Rebaixamento Recuperação Produção

Duração 24 hs. 24 hs. 24 hs.

Equipamento
Ultilizado

Bomba Submersa Medidor de Nivel Bomba Submersa

6.1.1 CIMENTAÇÃO / PROTEÇÃO SANITÁRIA

CIMENTAÇÃO (m³)

De 0,00 à 10,00 m (Proteção Sanitária)

Volume 0,96 m3

Método de Injeção Gravidade

6.1.2 CIMENTAÇÃO /AQUIFEROS INDESEJÁVEIS

CIMENTAÇÃO Compactolit (m³)

De Onde se fizer necessário.

Volume A ser Determinado Pela Fiscalização

Método de Injeção Gravidade

6.1.3 LAJE DE PROTEÇÃO

LAJE DE PROTEÇÃO (m³)

DIMENSÕES
0,70 x 0,70 x 0,30 m (em concreto ciclópico 1:3:6)
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      6.1.4 TUBOS DE RECARGA 

TUBO DN-25 ROSCAVEL 

CONTROLE PRE-FILTRO

TIPO DE MATERIAL
PVC C/ ROSCA

TIPO DE UNIÃO ROSCA

ESPESSURA DN-

TUBOS DE 6,00 M 4 UNIDADES

PMC-MA - PROC. 24/2023 - PG -105



Estudo Hidrogeológico

16

7 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

O fluido de Perfuração em todas as fases, ou seja, durante o furo guia e alargamento, deverá 

ser a base de polímeros orgânicos (Carboxi-Metil-Celulose).

A empresa contratada deverá manter no canteiro das obras, laboratório de Lama para 

Controle das Propriedades do Fluido no tocante ao (PH, Viscosidade e Peso.)

É importante deixar explícito que a profundidade é estimada, pois tal deverá ser definida

conjuntamente com a Fiscalização do Contratante e responsável técnico do contratado. Os 

resultados das analises litológicas e a demanda do empreendimento irão ser fatores definitivos, 

nessa decisão, embora os recursos do projeto não permitam perfurações superiores a 30,000

metros.

A colocação da tubulação de revestimento/filtros em 6 DN-158 STD, tubo de recarga do pré-

filtro em 2" ¹/² m em F.° G°, pré-filtro-filtro, proteção sanitária, 

desenvolvimento com compressor e teste de produção, somente deverá ser realizada na 

presença da fiscalização da Contratante.

O relatório final deverá ser apresentado em 02 (duas) vias e em mídia, devendo conter os 

dados seguintes:

Localização (endereço)

Desenho da construção do PT (Diâmetro; revestimento, etc.)

Perfil Litológico/Perfil Construtivo

Área Filtrante

Volume de Pré-filtro

Proteção Sanitária, etc

DADOS HIDRÁULICOS:

Teste de Produção.................................  (l/h) 
Nível Estático. (m) .................................  (NE) 
Nível Dinâmico (m) ................................ (ND). 
Vazão...................................................... (m³/h) 
Maxima Possivel..................................... (m³) 
Maxima Permissivel................................ (m³) 
Grafico de Curvas de Rebaixamento......  (m³) 
Curvas de Recuperação..........................  (m³) 

Estas Condições Especificas (acima) também devem ser regulamentadas pelo Termo de 

Referência, para Obras de Perfuração de Poços Tubulares Profundos, determinadas pelas Portarias 

Especificas, contidas no Edital que rejem a Licitação desta Obra.   
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8 POTENCIALIDADE HIDROGEOLÓGICA 

É considerada água subterrânea apenas aquela que ocorre abaixo da superfície, na zona de 

saturação, onde todos os poros estão preenchidos por água. A formação geológica que tem 

capacidade de armazenar e transmitir água é denominada aquífero.

Em relação à geologia, existem três domínios principais de águas subterrâneas: rochas ígneas 

e metamórficas, que armazenam água através da porosidade secundária resultante de fraturas, 

que armazenam água com o desenvolvimento da porosidade secundária, através da dissolução e 

lixiviação de minerais carbonáticos pela água de percolação ao longo das descontinuidades 

arenitos, e inconsolidados, as aluviões e dunas, que caracterizam o aquífero poroso ou intergranular.

O município de Carutapera apresenta dois domínios hidrogeológicos: o do aquífero fissural 

poroso ou intergranular, relacionado aos sedimentos consolidados do Grupo Barreiras (ENb); e pelos 

sedimentos inconsolidados dos Depósitos Flúviomarinhos (Qfm). Durante os trabalhos de campo 

00, 00%).

No domínio das rochas cristalinas, considerando que seus litótipos possuem uma porosidade primária 

quase nula, conferindo-lhes uma permeabilidade extremamente baixa, a ocorrência da água 

subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, com 

circulação restrita às fraturas abertas, dando origem a reservatórios aleatórios, descontínuos e de 

contexto hidrogeológico, em geral, o Sistema Cristalino tem potencial nulo, fazendo com que sua 

oferta de água repouse na explotação de suas reservas. Pelas suas características dimensionais e 

hidráulicas, bastante fracas, traduzidas por volumes reduzidos de vazão específica, verifica-se que a 

muito pequena, principalmente se for levado em consideração 

que existe uma expectativa de diminuição dessa oferta ao longo do tempo, em função das estiagens 

mais prolongadas e das dificuldades de recarga, impostas pelas próprias condições hidrogeológicas 

do sistema.

PMC-MA - PROC. 24/2023 - PG -107



Estudo Hidrogeológico

18

A alimentação é de origem pluvial, com infiltração direta ou por intermédio de rios e riachos. 

A primeira é a que apresenta a maior contribuição, sendo, entretanto, limitada às irregularidades das 

precipitações e a pouca capacidade de retenção de água, pelo solo, excetuando-se as zonas 

fraturadas ou profundamente intemperizadas. Mesmo considerando que a quantidade de água 

suscetível de explotação dessas rochas é bastante limitada, muitas vezes, as ocorrências de águas 

subterrâneas em fraturas assumem grande importância, como fontes de abastecimento, para 

pequenas comunidades rurais e para a dessedentação de animais.

A formação Barreiras caracteriza-se por uma expressiva variação faciológica, com 

intercalações de níveis mais e menos permeáveis, induzindo características hidrodinâmicas que 

variam de ponto a ponto, dependendo do contexto hidrogeológico local. Suas possibilidades de 

captação estão restritas às fácies arenosas, normalmente inseridas em sequências argilosas. As 

comunicações hidráulicas entre os diferentes níveis são realizadas com grandes perdas de carga. 

Segundo Cavalcante (1998 apud AGUIAR, 1999), as vazões predominantes são inferiores a 

2,0m³/h, porém em algumas áreas podem apresentar valores bem superiores (máximas de 17,6 

m³/h), quando os poços tubulares captam água dos estratos inferiores, mais arenosos. Localmente, 

pode ser definida como um aquífero do tipo livre, com características regionais de 

semiconfinamento, em função da presença de níveis siltico-

argilosos, segundo Aguiar (1999). Estudos mais recentes têm mostrado que as dunas/paleodunas 

e os sedimentos Barreiras constituem um sistema hidráulico único que tem sido denominado 

chuvas, da contribuição dos rios influentes, das lagoas e do sistema dunas/paleodunas. Seus 

principais exutórios são: as fontes, os rios e riachos perenes e as explotações de poços tubulares. 

É importante lembrar que a explotação de aquíferos, muito próxima de zonas costeiras, 

normalmente suscita precauções quanto à invasão de água salgada nesses pontos de captação, 

em função do avanço da cunha salina.

Os Depósitos fluvio-marinhos, quando associados aos depósitos de praias e dunas, com 

constituição litológica mais arenosa (areia e silte) apresentam uma permeabilidade regular, 

caracterizando um potencial hidrogeológico de fraco a médio. Já, quando relacionados aos 

depósitos de manguezais e pântanos, o potencial é muito fraco e causa sérios problemas de 

qualidade na água, inviabilizando a sua explotação. Mesmo no primeiro caso, é necessário ter 

cuidados com a intrusão salina que pode salinizar as águas dos poços tubulares. A alimentação se 

faz através das águas de chuvas e seus exutórios são: a evapotranspiração e as camadas

subjacentes.
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A alimentação é de origem pluvial, com infiltração direta ou por intermédio de rios e riachos. 

A primeira é a que apresenta a maior contribuição, sendo, entretanto, limitada às irregularidades das 

precipitações e a pouca capacidade de retenção de água, pelo solo, excetuando-se as zonas 

fraturadas ou profundamente intemperizadas. Mesmo considerando que a quantidade de água 

suscetível de explotação dessas rochas é bastante limitada, muitas vezes, as ocorrências de águas 

subterrâneas em fraturas assumem grande importância, como fontes de abastecimento, para 

pequenas comunidades rurais e para a dessedentação de animais.

O aquífero Itapecuru ocorre como aquífero livre e semiconfinado, na área do município. 

Apresenta uma constituição litológica reunindo arenitos finos a muito finos, predominantemente 

argilosos, esbranquiçados, avermelhados e cremes, com níveis sílticos e argilosos que caracteriza 

uma permeabilidade fraca a regular e uma produtividade de média a fraca com os poços tubulares 

apresentando vazões entre 3,2 a 25,0m³/h. Esse aquífero é alimentado pela infiltração direta das 

precipitações pluviométricas nas áreas de recarga; pela infiltração vertical ascendente, através das 

formações inferiores e contribuição dos rios influentes. Os exutórios são: a rede de drenagem 

superficial, quando os rios recebem por restituição as águas armazenadas no aquífero, 

principalmente, durante as cheias; evapotranspiração, quando o caráter argiloso do perfil geológico 

diminui a infiltração, favorecendo uma maior evapotranspiração nas áreas de recarga; a infiltração 

vertical descendente, na base do aquífero; algumas fontes de contato e descarga artificial, 

resultantes do bombeamento de poços manuais e tubulares, existentes.

A formação Barreiras caracteriza-se por uma expressiva variação faciológica, com 

intercalações de níveis mais e menos permeáveis, induzindo características hidrodinâmicas que 

variam de ponto a ponto, dependendo do contexto hidrogeológico local. Suas possibilidades de 

captação estão restritas às fácies arenosas, normalmente inseridas em sequências argilosas. As 

comunicações hidráulicas entre os diferentes níveis são realizadas com grandes perdas de carga.

Segundo Cavalcante (1998 apud AGUIAR, 1999), as vazões predominantes são inferiores a 

2,0m³/h, porém em algumas áreas podem apresentar valores bem superiores (máximas de 17,6 

m³/h), quando os poços tubulares captam água dos estratos inferiores, mais arenosos. Localmente, 

pode ser definida como um aquífero do tipo livre, com características regionais de 

semiconfinamento, em função da presença de níveis siltico- argilosos, segundo Aguiar (1999).
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Estudos mais recentes têm mostrado que as dunas/paleodunas e os sedimentos Barreiras 

dos rios influentes, das lagoas e do sistema dunas/paleodunas. Seus principais exutórios são: as 

fontes, os rios e riachos perenes e as explotações de poços tubulares. É importante lembrar que a 

explotação de aquíferos, muito próxima de zonas costeiras, normalmente suscita precauções 

quanto à invasão de água salgada nesses pontos de captação, em função do avanço da cunha 

salina.

As dunas, relacionadas aos Depósitos Eólicos Continentais e Depósitos de Cordões 

Litorâneos, formam um aquífero livre superior, constituído de areias bem classificadas, de alta 

permeabilidade, sobreposto discordantemente aos sedimentos da formação Barreiras e/ou sobre 

manchas aluvionares, ocasionalmente recortados pela rede de drenagem. Estão localizadas ao 

longo da costa, formando uma faixa paralela, de largura variável, cuja espessura pode atingir até 

30m. Sua alimentação se faz, principalmente por infiltração direta das águas de chuvas. Seus 

principais exutórios são: as formações subjacentes; a evapotranspiração; o escoamento das águas 

subterrâneas das dunas para o mar e a explotação, tanto por poços tubulares, como por

As Aluviões não possuem litologia bem definida, variando desde frações grosseiras, como 

cascalhos, areias grossas até frações argilosas e constituem importantes aquíferos do tipo livre. 

Sua alimentação se faz por infiltração lateral das águas dos rios e por infiltrações pluviométricas. 

Seus exutórios, através das restituições aos rios, têm início em abril prolongando-se até julho, com 

sensível rebaixamento do nível freático. De julho a setembro, essa restituição é muito pequena e, 

de setembro a abril, é praticamente nula. A evapotranspiração é outro exutório que consome grande 

influenciam na qualidade das águas armazenadas nessa unidade e contribuem para sua pouca 

utilização na região.
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8.1 QUALIDADE DAS ÁGUAS NO MUNICIPIO DE CARUTAPERA

                        As águas subterrâneas no município de Carutapera - Maranhão, são de boas 

qualidades atendendo aos padrões de exigências da Portaria 2.914 do M.S. e da CPRM 

Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, atualmente Serviços Geológicos do Brasil, em 

trabalhos realizados em dezembro de 2.011 onde cadastrou todos os Poços do município.

Tendo sido cadastrado 54 pontos dàgua, todos tubulares. Como os poços tubulares 

representam 100,0% dos pontos cadastrados, as discussões sobre o estudo, a seguir apresentado, 

serão específicas a essa categoria. Todos os locais dos poços tubulares levantados estão 

classificados em duas naturezas: públicos (52 poços), quando estão em terrenos de servidão 

pública e particulares (02 poços).

Em relação ao uso da água 36 poços são utilizados para o abastecimento urbano e em 08 

não foram obtidas informações sobre o uso da água. 

NATUREZA E SITUAÇÃO DOS POÇOS CADASTRADOS

Em operação Paralisados Não instalados Abandonados

Público 46 3 3 0

Particular 2 0 0 0

Total 48 3 3 0

Quadro 3 Classificação das águas subterrâneas, quanto ao STD, segundo Mcneely 

et al (1979)

Destacam-se fontes com registros técnicos geológicos e hidrogeologicos visitados pelo 

geólogo Edilson José de Araujo, com relativa vivência em perfuração e execução de testes de 

bombeamento no município e região, agora nos Bairros Santa Rita e Bom Jesus no município de 

Carutapera Ma, em locais determinados para construções dos poços, para as respectivas 

localidades, com padrões técnicos que atendem todas as necessidades de exigências para este 

fim.
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9 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Atividades Unidade Tempo de Execução

Mobilização e Transporte de Material Dia 01

Nivelamento de Equipamentos e Tamques de Lama Dia 02

Perfuração do Furo "guia" ou "piloto"
Analise Tecnica das Amostras

Dia
Dia

18
01

Alargamento para furo definitivo Dia 18

Revestimento Dia 01

Limpeza e Desenvolvimento Hora 48

Teste de Vazão com Bomba
Desinfecção com Produtos Quimicos

Hora
Dia

24
02

Medidas de Recuperação
Coleta das Amostras de água e entrega/receb. no Laboratorio

Hora
Dia

24
04

Instalação de Bomba Submersa                                                                                                             Hora 03

Graficos das Curvas de Rebaixamento e Recuperação Hora 02

Cimentação e Tubo de Recarga Hora 24

Limpeza do Canteiro de Obras com retirada dos Equipamentos Hora 08

Cimentação para Isolamento de Aquiferos Indesejaveis Hora 48

Perfilagem Eletrica Hora 08

Dimencionar e Instalar o Sistema de Bombeamento Hora 06

Relatório Técnico de Conclusão Hora 08
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10 CONCLUSÃO DO TESTE 

De acordo com os resultados dos testes finais e à luz dos cálculos efetuados em Poços 

Tubulares Profundos, perfurados no município de Carutapera - Ma, com profundidades entre 8,000

a 36,000 m especificamente na Zona Urbana, as vazões exploráveis nos poços administrados pela 

Prefeitura, chegam a atingir produções de 3,00 a 8,00 m³/h. Na Zona Urbana, são em numero de 

36 os poços responsáv Daí por haver necessidades de 

dimensionar no futuro, 01 (um) Poço/Pesquisa com profundidades acima de 200,000 m, atendendo 

as demais Caracteristicas Técnicas contidas no bojo deste estudo, nos itens técnicos 5.5.1 até 6.1.4, 

tendo-se a intenção de atravessar maior quantidade de camadas geológicas dentro dos aquíferos 

representativos da geologia do município, isolando com cimentação apropriada os aquíferos com 

elevado teor indesejáveis, se registrarem presentes no município de Carutapera. 

Os Poços até hoje perfurados no municipio os níveis estáticos (NEs) encontram-se no 

intervalo de 6,200 a 10,000 m. Para niveis dinâmicos (NDs) devendo ficar entre 8,000 a 25,000 m.

Estimando-se vazões de 3,00 a 8,00 m³/hora, produção insuficiente para atender a demanda do 

bairro. Havendo necessidades da perfuração de mais um outro poço, com idênticas características, 

vez que a demanda do Bairro Santa Rita Carutapera - MA é de 118,20 m³/dia, o que implica dizer 

que dificilmente deverá ser atendida com a perfuração de apenas este poço com profundidade 

definida pelo presente projeto, devendo atingir uma Q média= 4,50 m³/h.

Os poços de maiores vazões com registros de trabalhos realizados na Zona Urbana de 

Carutapera pelo geólogo Edilson José de Araujo autor do presente trabalho, são da Envasadoura de 

Água Dourado, com 16,000 m de profundidade com Q = 11,30 m³/h, com Rebaixamento de 4,000 m, 

trata-se de um aquífero superficial de boa potencialidade, localizado na Fazendo Dourado; local ideal 

para construção de uma Bateria de Poços Tubulares Rasos, com acionamento de um Sistema de 

Vácuo Bombeamento, para captação de Água da Prefeitura Municipal/CAEMA. Um outro Poço de Q= 

9,00 m³/h, e Rebaixamento de 6,000 m, pertencente a Fabrica Gelo Marinho, situado na Rua Santo 

Antonio n°1 Centro da Zona Urbana do município.
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11 CONCLUSÃO DO ESTUDO  

A conclusão final quanto ao Estudo Hidrogeologico, com a finalidade de ter subsídios 

técnicos, para a construção de um Poço capaz de abastecer com água de quantidade e 

potabilidade, o bairro Santa Rita, para em seguida dar-se a Implantação de um Sistema Simplificado 

de Abastecimento Dágua neste bairro, pertencente ao município de Carutapera Maranhão, 

especificamente na Zona Urbana, onde será executado o Poço a ser perfurado. No tocante a 

Captação de Águas Subterrâneas, tem que ser feito referências as perfurações realizadas na aréa 

desta região, baseados em; Perfil Litológico, Teste de Vazão, Calculo de Máxima Permissível, 

Máxima Possível, em poços que atingiram a profundidade máxima de 36,000 metros, com vazões 

superiores de 3,00 m³/hora.

Podemos concluir em termos quantitativos, diante de dados dos inúmeros trabalhos 

realizados na região, pela, FUNASA, C.P.R.M. ,Prefeituras Municipal de Carutapera, e demais 

municípios regionais que as Propriedades Hidrogeológicas no local onde o poço deverá ser 

construido são  favoraveis a resultados de vazões de produções, que atendam em parte as 

necessidades do citado povoado, neste poço com profundidade estimada em até 30,000 m, 

superiores a 4,00 m³/h. Os rebaixamentos devendo ser inferiores a 10,000 m e a capacidade 

especifica em torno de 0,300 m³/h/m.
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12 POÇO A SER PERFURADO NO BAIRRO SANTA RITA/ CARUTAPERA-MA

            O Poço a ser perfurado pela Prefeitura Municipal de Carutapera, no bairro Santa Rita-

Carutapera - Maranhão, do qual esta sendo apresentado o presente documento técnico que dará 

subsídios, para a realização destes trabalhos, recomendações que suprirão as exigências, do 

requerimento da Licença de Perfuração do Poços Tubulares Profundos, à SEMA Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado do Maranhão, órgão responsável por esta liberação. A perfuração deste 

Poço que atingirá a profundidade de até 30,000 m, devendo atravessar os sedimentos das 

Formações Suite Intrusiva de Trumaí (PP2it) do Pré Cambriano. Grupo Barreiras (ENb) do 

Quaternário e pelos Depositos Fluviomarinhos (Qfm).

Diante das Especificações Técnicas alencadas no presente estudo que constitui um Projeto 

Basico deste trabalho e as Caracteristicas Hidrogeologicas, poderemos esperar que a produção 

deste Poço Tubular Profundo deverá atingir vazões plenamente suficientes para o atendimento 

hídrico parcial, do citado bairro, que tem uma demanda de 118,20 m³/h, tendo um bombeamento 

diário de 12,00 h/dia, para prestar uma colaboração de 50% da demanda necessária para 

atendimento do bairro. Havendo, portanto, necessidade da construção de um outro poço, de 

idênticas características para que a demanda do bairro seja prontamente atendida, por estes 02 

(dois) poços, que contemplarão as exigencias da Portaria do Ministerio de Saude n° 2.914 de 12 de 

dezembro de 2011. Seguidamente a realização destes trabalhos o órgão executor da obra, solicitará 

à SEMA, a Outorga do uso de Águas Subterrâneas, onde o presente trabalho servirá de 

sustentação, necessário se for criado os resultados e interpretações dos testes de produção dos 

aquíferos.  
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos hidrogeológicos análises tanto da equipe que visitou a área para a realização 

do presente estudo, como de estudos realizados pela CPRM Companhia de Pesquisas e Recursos 

Minerais, atualmente Serviços Geológicos do Brasil, que executou um trabalho mais abrangente no

estado do Maranhão, incluindo o município de Carutapera - Maranhão, foram estabelecidas as 

seguintes conclusões técnicas:

Na área do município, o Pré-Cambriano está representado pela Suíte Intrusiva Tromaí 

io, pelos Depósitos Flúviomarinhos 

(Qfm).

O Inventário hidrogeológico realizado no município de Carutapera, registrou em 2011 pela 

CPRM - Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, atualmente Servios Geológicos do Brasil,

um total de 54 poços tubulares, logo representando (100%) dos pontos 

cadastrados no município em março/2011.

      A Equipe que visitou a área da Zona Urbana do município de Carutapera, especificamente 

o bairro Santa Rita, para execução do presente trabalho, não registrou nenhum corpo d

interessante, a não ser pequenos poços amazonas (cacimbões), em algumas residências das alí 

existentes, perfurados unicamente nos sedimentos, sem nemhum tipo de revestimentos, 

proporcionando uma água de coloração turva, portanto com suspeitas de serem impróprias para o 

consumo humano.

       Quanto aos poços que abastecem a sede do Municipio de Carutapera, foram levantados

(36) poços tubulares em funcionamento na sede municipal que abastecem a cidade, mantidos pela

Prefeitura Municipal. Estão classificados de acordo com suas características técnicas e condições de 

aproveitamento, demonstrados no bojo deste estudo com suas respectivas coordenadas geográficas,

definidas no mapa de detalhe.

        Em relação ao uso da água, esses 36 (trinta e seis) poços são utilizados para o consumo 

humano, sobre o controle físico químico e bacteriológico da UFMA E FUNASA.

                                                                           Nestes termos, pede-se deferimento,

____________________

Edilson José de Araújo
Geólogo

CREA 4781-D/C
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APÊNDICE A - Perfil Litológico e Construtivo Esquematico
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APÊNDICE B Mapa de Localização e Vias de Acesso.
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO BOM JESUS
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT S/BDI V.UNIT C/BDI V.TOTAL S/BDI V.TOTAL C/BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 55.532,00 R$ 69.415,00
1.1 ORSE 51 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA m² 6,00 R$ 351,20 R$ 439,00 R$ 2.107,20 R$ 2.634,00
1.2 COMP 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 4,00 R$ 13.356,20 R$ 16.695,25 R$ 53.424,80 R$ 66.781,00
2.0 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M R$ 10.761,09 R$ 13.451,36

2.1 SEINFRA C0043 ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ und. 1,00 R$ 262,04 R$ 327,55 R$ 262,04 R$ 327,55

2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO DOS TANQUES DE CANALETAS DE LAMA m³ 6,24 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 356,93 R$ 446,16

2.3 ORSE 6225 PERFURAÇÃO 12"EM SEDIMENTO(0 A 50M) M 20,00 R$ 228,00 R$ 285,00 R$ 4.560,00 R$ 5.700,00

2.4 ORSE 6296 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO m³ 3,00 R$ 1.494,08 R$ 1.867,60 R$ 4.482,24 R$ 5.602,80
2.5 INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC m 30,00 R$ 11,92 R$ 14,90 R$ 357,60 R$ 447,00
2.6 PROTEÇÃO SANITÁRIA m³ 2,50 R$ 296,91 R$ 371,14 R$ 742,28 R$ 927,85
3.0 TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO R$ 5.175,34 R$ 6.469,18

3.1 ORSE 6269
REVESTIMENTO DE FILTRO PVC GEOMECANICO STAND 
DN150

M 12,00 R$ 183,32 R$ 229,15 R$ 2.199,84 R$ 2.749,80

3.2 ORSE 6257 TUBO LISO PVC-GEOMECÂNICO STAND DN154 mm m 18,00 R$ 130,40 R$ 163,00 R$ 2.347,20 R$ 2.934,00

3.3 ORSE 6294 CAP FEMEA STAND DN 154 und. 1,00 R$ 314,15 R$ 392,69 R$ 314,15 R$ 392,69
3.4 ORSE 6294 CAP MACHO STAND DN 154 und. 1,00 R$ 314,15 R$ 392,69 R$ 314,15 R$ 392,69
4.0 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO R$ 28.445,25 R$ 35.556,56
4.1 ORSE 6309 LIMPEZA COM COMPRESSOR h 24,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 9.104,64 R$ 11.380,80
4.2 ORSE 6309 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR h 24,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 9.104,64 R$ 11.380,80
4.3 ORSE 6309 TESTE DE PRODUÇÃO COM COMPRESSOR h 12,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 4.552,32 R$ 5.690,40
4.4 ORSE 6097 DESINFECÇÃO DE POÇO m³ 3,28 R$ 131,60 R$ 164,50 R$ 431,65 R$ 539,56
.45 ORSE 6278 und. 20,00 R$ 262,60 R$ 328,25 R$ 5.252,00 R$ 6.565,00
5.0 ANÁLISE R$ 521,47 R$ 651,84
5.1 ORSE 6312 ANÁLISE FISICO-QUIMICA DO POÇO und. 1,00 R$ 521,47 R$ 651,84 R$ 521,47 R$ 651,84

6.0 ADUTORA R$ 1.769,52 R$ 2.211,90
6.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 25,00 R$ 4,40 R$ 5,50 R$ 110,00 R$ 137,50

6.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 12,00 R$ 57,24 R$ 71,55 R$ 686,88 R$ 858,60

6.3 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 10,80 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 235,44 R$ 294,30

6.4 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3x 
kM

108,00 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 259,20 R$ 324,00

6.5 ORSE 6465 Teste hidrostático em rede de água / adutora M 25,00 R$ 0,40 R$ 0,50 R$ 10,00 R$ 12,50

6.6 SINAPI 36084
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, 
CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

m 25,00 R$ 18,72 R$ 23,40 R$ 468,00 R$ 585,00

7.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND R$ 6.756,94 R$ 8.446,18

7.1 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m² 6,38 R$ 51,60 R$ 64,50 R$ 329,21 R$ 411,51

7.2 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 4,79 R$ 57,00 R$ 71,25 R$ 273,03 R$ 341,29

7.3 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 6,38 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 26,80 R$ 33,50

7.4 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

m³x km 59,81 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 143,54 R$ 179,43

7.5
CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 1,59 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 3.078,24 R$ 3.847,80

7.6 SEINFRA  C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") und 2,00 R$ 119,00 R$ 148,75 R$ 238,00 R$ 297,50

7.7 SEINFRA  C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") und 2,00 R$ 9,40 R$ 11,75 R$ 18,80 R$ 23,50

7.8 SINAPI  89501 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

und 4,00 R$ 12,36 R$ 15,45 R$ 49,44 R$ 61,80

7.9 SINAPI  89481 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

und 2,00 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 10,00

7.10 SINAPI  89625 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

und 2,00 R$ 20,40 R$ 25,50 R$ 40,80 R$ 51,00

7.11 SINAPI  89626 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

und 2,00 R$ 29,60 R$ 37,00 R$ 59,20 R$ 74,00

7.12 SEINFRA  C0497 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) und 2,00 R$ 6,44 R$ 8,05 R$ 12,88 R$ 16,10

7.13 SEINFRA  C2971 
TAMPA CHAPA 1/4"ANTI DERRAPANTE 80x150CM,C/ 
CANTONEIRA ARTICULADA

und 2,00 R$ 880,00 R$ 1.100,00 R$ 1.760,00 R$ 2.200,00

7.14 ORSE  8722 
Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 
à 15 l/h e presão de 0 à 15 bar

und 1,00 R$ 719,00 R$ 898,75 R$ 719,00 R$ 898,75

8.0 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS R$ 46.698,20 R$ 58.372,75

COMPOSIÇÃO
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8.1 SINAPI 10589

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 
HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE 
SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 
28 M / 4,6 M3/H

und. 1,00 R$ 6.193,20 R$ 7.741,50 R$ 6.193,20 R$ 7.741,50

8.2 SINAPI 73837/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV und. 1,00 R$ 172,00 R$ 215,00 R$ 172,00 R$ 215,00

8.3 SEINFRA C9885
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM CHAVE SOFT 
STARTER, PÁRA RAIO, ELETRODOS DE PROTEÇÃO E 
CONTROLE

und. 1,00 R$ 8.885,00 R$ 11.106,25 R$ 8.885,00 R$ 11.106,25

8.4 SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 R$ 10,00 R$ 12,50 R$ 2.000,00 R$ 2.500,00

8.5 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 800,00 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 1.920,00 R$ 2.400,00

8.6 SINAPI 101493
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

und. 1,00 R$ 1.266,00 R$ 1.582,50 R$ 1.266,00 R$ 1.582,50

8.7 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

m 60,00 R$ 24,80 R$ 31,00 R$ 1.488,00 R$ 1.860,00

8.8 SEINFRA C4937
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA/13.800-380/220V COM 
QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE 
MALHA DE ATERRAMENTO

und. 1,00 R$ 19.464,00 R$ 24.330,00 R$ 19.464,00 R$ 24.330,00

8.9
FORNECIMENTO  E  MONTAGEM  DE  EDUTOR  EM  TUBOS  DE 
AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS

M 12,00 R$ 194,00 R$ 242,50 R$ 2.328,00 R$ 2.910,00

8.10
FORNECIMENTO E MONTAGEM  DE CAVALETE  DE  
RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150,   
INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS

und. 1,00 R$ 2.982,00 R$ 3.727,50 R$ 2.982,00 R$ 3.727,50

9.0 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO R$ 6.729,35 R$ 8.411,69

9.1 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M² 7,29 R$ 51,56 R$ 64,45 R$ 375,87 R$ 469,84

9.2 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 1,20 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 68,64 R$ 85,80

9.3 SINAPI  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 0,24 R$ 21,70 R$ 27,13 R$ 5,21 R$ 6,51

9.4 SINAPI  102487 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

M³ 1,44 R$ 476,20 R$ 595,25 R$ 685,73 R$ 857,16

9.5
CINTA SUPERIOR EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE  FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,18 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 348,48 R$ 435,60

9.6 SINAPI 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 10,00 R$ 49,00 R$ 61,25 R$ 490,00 R$ 612,50

9.7 SINAPI 103331

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M² 13,50 R$ 71,00 R$ 88,75 R$ 958,50 R$ 1.198,13

9.8
LAJE EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTE, 
LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,28 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 542,08 R$ 677,60

9.9 SINAPI  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M² 27,00 R$ 3,60 R$ 4,50 R$ 97,20 R$ 121,50

9.10 SEINFRA  C2111 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 
PENEIRADA TRAÇO 1:2  ESP=5 mm P/ TETO

M² 27,00 R$ 25,80 R$ 32,25 R$ 696,60 R$ 870,75

9.11 SINAPI  73445 
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO 
DE FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS

M² 27,00 R$ 8,00 R$ 10,00 R$ 216,00 R$ 270,00

9.12 SINAPI  87624 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 1,44 R$ 89,20 R$ 111,50 R$ 128,45 R$ 160,56

9.13 SINAPI  94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M² 5,04 R$ 97,20 R$ 121,50 R$ 489,89 R$ 612,36

9.14 SINAPI  98680 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M² 1,44 R$ 41,00 R$ 51,25 R$ 59,04 R$ 73,80

9.15 SINAPI  11718 
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, 
ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm

M² 1,60 R$ 538,00 R$ 672,50 R$ 860,80 R$ 1.076,00

9.16 SINAPI  100757 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M² 3,20 R$ 40,80 R$ 51,00 R$ 130,56 R$ 163,20
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9.17 SINAPI  73953/009 
LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC 
LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

und 1,00 R$ 88,70 R$ 110,88 R$ 88,70 R$ 110,88

9.18 SINAPI  93145 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

und 2,00 R$ 177,00 R$ 221,25 R$ 354,00 R$ 442,50

9.19 SINAPI  97593 
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

und 1,00 R$ 133,60 R$ 167,00 R$ 133,60 R$ 167,00

10 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_40M3 R$ 11.115,25 R$ 13.894,06

10.1 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 11,00 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 629,20 R$ 786,50

10.2 SINAPI  94968 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 0,40 R$ 342,70 R$ 428,38 R$ 137,08 R$ 171,35

10.3 SEINFRA  C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO

M³ 2,29 R$ 93,00 R$ 116,25 R$ 212,97 R$ 266,21

10.4
CONCRETO ARMADO FCK 21MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M3 3,00 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 5.808,00 R$ 7.260,00

10.5 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M² 30,00 R$ 97,40 R$ 121,75 R$ 2.922,00 R$ 3.652,50

10.6 SEINFRA 100237

CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM 
ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA   DE 
CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM 
FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO

UN 2,00 R$ 495,00 R$ 618,75 R$ 990,00 R$ 1.237,50

10.7 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 40,00 R$ 10,40 R$ 13,00 R$ 416,00 R$ 520,00

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS MATERIAIS R$ 10.511,80 R$ 13.139,75

11.1 SINAPI  00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 20,00 R$ 53,00 R$ 66,25 R$ 1.060,00 R$ 1.325,00

11.2 SINAPI  00000113 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 
60 MM X 2", PARA AGUA FRIA

PÇ 4,00 R$ 13,40 R$ 16,75 R$ 53,60 R$ 67,00

11.3 SINAPI  00003508 JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL PÇ 4,00 R$ 43,80 R$ 54,75 R$ 175,20 R$ 219,00

11.4 SINAPI  00003879 LUVA PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 2,00 R$ 18,00 R$ 22,50 R$ 36,00 R$ 45,00
11.5 SINAPI  00004213 NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 4,00 R$ 16,00 R$ 20,00 R$ 64,00 R$ 80,00

11.6 SINAPI  00007110 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 1,00 R$ 58,20 R$ 72,75 R$ 58,20 R$ 72,75

11.7 SINAPI  00009893 UNIAO PVC, ROSCAVEL 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 2,00 R$ 106,60 R$ 133,25 R$ 213,20 R$ 266,50
11.8 SINAPI  00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR PÇ 2,00 R$ 7,00 R$ 8,75 R$ 14,00 R$ 17,50

11.9 SINAPI  00006028 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " 
(REF 1509)

UN 2,00 R$ 132,80 R$ 166,00 R$ 265,60 R$ 332,00

11.10 SINAPI  00003143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) PÇ 2,00 R$ 8,40 R$ 10,50 R$ 16,80 R$ 21,00

11.11 SINAPI  102137 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

PÇ 1,00 R$ 76,20 R$ 95,25 R$ 76,20 R$ 95,25

11.12 ORSE  1434 
Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte 
cap. 20.000 litros

UN 1,00 R$ 8.479,00 R$ 10.598,75 R$ 8.479,00 R$ 10.598,75

12.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO R$ 114.372,26 R$ 142.965,33
12.1 SINAPI 73610 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 2.293,00 R$ 4,40 R$ 5,50 R$ 10.089,20 R$ 12.611,50

12.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 825,48 R$ 57,00 R$ 71,25 R$ 47.052,36 R$ 58.815,45

12.3 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 820,95 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 17.896,71 R$ 22.370,89

12.4 SINAPI 72882
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 
RODOVIA EM LEITO NATURAL

M³x kM 84,97 R$ 2,00 R$ 2,50 R$ 169,94 R$ 212,43

12.5 ORSE 6465 Teste hidrostático em rede de água / adutora M 2.293,00 R$ 0,40 R$ 0,50 R$ 917,20 R$ 1.146,50

12.6 SINAPI 36084
FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  
CONEXÕES PVC PBA CLASSE 12, DN-50

M 2.281,00 R$ 16,40 R$ 20,50 R$ 37.408,40 R$ 46.760,50

12.7 SINAPI 36373
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  
CONEXÕES PVC PBA CLASSE 12, DN-75

M 12,00 R$ 38,80 R$ 48,50 R$ 465,60 R$ 582,00

12.8 SINAPI 36377
FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  
CONEXÕES PVC PBA CLASSE 12, DN-100

M 0,00 R$ 75,84 R$ 94,80 R$ 0,00 R$ 0,00

12.9
INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 50

UND. 1,00 R$ 19,49 R$ 24,36 R$ 19,49 R$ 24,36

12.10 ORSE 5629
Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta 
elástica, mecânica ou travada interna / flange pn 10 / 16, diam. =  
100mm

UND. 1,00 R$ 353,36 R$ 441,70 R$ 353,36 R$ 441,70

13.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES R$ 50.409,60 R$ 63.012,00

13.1 SINAPI 95673
HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

und. 89,00 R$ 105,40 R$ 131,75 R$ 9.380,60 R$ 11.725,75
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13.2 SINAPI 83878 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" und. 89,00 R$ 61,00 R$ 76,25 R$ 5.429,00 R$ 6.786,25

13.3 SINAPI 95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

und. 89,00 R$ 220,00 R$ 275,00 R$ 19.580,00 R$ 24.475,00

13.4 SINAPI 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 
20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 534,00 R$ 30,00 R$ 37,50 R$ 16.020,00 R$ 20.025,00

14 ÁREA DO RESERVATÓRIO R$ 24.222,48 R$ 30.278,10

14.1 SINAPI  98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M² 56,00 R$ 2,00 R$ 2,50 R$ 112,00 R$ 140,00

14.2 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

M² 56,00 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 235,20 R$ 294,00

14.3 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M² 56,00 R$ 51,64 R$ 64,55 R$ 2.891,84 R$ 3.614,80

14.4 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 10,00 R$ 57,24 R$ 71,55 R$ 572,40 R$ 715,50

14.5 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 20,00 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 84,00 R$ 105,00

14.6 SINAPI  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

m³ 9,00 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 196,20 R$ 245,25

14.7 SINAPI  72132 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 
VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 54,00 R$ 93,20 R$ 116,50 R$ 5.032,80 R$ 6.291,00

14.8
CINTA EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,90 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 1.742,40 R$ 2.178,00

14.9
CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,36 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 696,96 R$ 871,20

14.10 SINAPI  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 56,00 R$ 3,80 R$ 4,75 R$ 212,80 R$ 266,00

14.11 SEINFRA  C2111 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 
PENEIRADA TRAÇO 1:2  ESP=5 mm P/ TETO

m² 56,00 R$ 25,84 R$ 32,30 R$ 1.447,04 R$ 1.808,80

14.12 SINAPI  73445 
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO 
DE FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS

m² 56,00 R$ 8,12 R$ 10,15 R$ 454,72 R$ 568,40

14.13 SINAPI  94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 25,00 R$ 97,52 R$ 121,90 R$ 2.438,00 R$ 3.047,50

14.14 SINAPI  11718 
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, 
ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm

m² 3,00 R$ 538,20 R$ 672,75 R$ 1.614,60 R$ 2.018,25

14.15 SINAPI  100757 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 6,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 240,00 R$ 300,00

14.16 SINAPI  87624 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 48,00 R$ 89,24 R$ 111,55 R$ 4.283,52 R$ 5.354,40

14.17 SINAPI  98680 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 48,00 R$ 41,00 R$ 51,25 R$ 1.968,00 R$ 2.460,00

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.839,68 R$ 3.549,60

15.1 ORSE 6098
CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E 
DESENHISTA

M² 56,00 R$ 1,60 R$ 2,00 R$ 89,60 R$ 112,00

15.2 SEINFRA C0581 CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA und. 56,00 R$ 2,68 R$ 3,35 R$ 150,08 R$ 187,60

15.3 ORSE 2450 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1.000,00 R$ 2,60 R$ 3,25 R$ 2.600,00 R$ 3.250,00

R$ 375.860,24 R$ 469.825,30

BDI 25,00%

R$ 469.825,30

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI.
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EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL: BAIRRO SANTA RITA
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT S/BDI V.UNIT C/BDI V.TOTAL S/BDI V.TOTAL C/BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.825,72 R$ 23.532,15

1.1 ORSE 51 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA m² 6,00 R$ 351,20 R$ 439,00 R$ 2.107,20 R$ 2.634,00
1.2 COMP 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3,00 R$ 5.572,84 R$ 6.966,05 R$ 16.718,52 R$ 20.898,15
2.0 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M R$ 14.535,17 R$ 18.168,96

2.1 SEINFRA C0043 ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ und. 1,00 R$ 262,04 R$ 327,55 R$ 262,04 R$ 327,55
2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO DOS TANQUES DE CANALETAS DE LAMA m³ 6,24 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 356,93 R$ 446,16

2.3 ORSE 6225 PERFURAÇÃO 12"EM SEDIMENTO(0 A 50M) M 30,00 R$ 228,00 R$ 285,00 R$ 6.840,00 R$ 8.550,00

2.4 ORSE 6296 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO m³ 4,00 R$ 1.494,08 R$ 1.867,60 R$ 5.976,32 R$ 7.470,40
2.5 INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC m 30,00 R$ 11,92 R$ 14,90 R$ 357,60 R$ 447,00
2.6 PROTEÇÃO SANITÁRIA m³ 2,50 R$ 296,91 R$ 371,14 R$ 742,28 R$ 927,85
3.0 TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO R$ 5.175,34 R$ 6.469,18

3.1 ORSE 6269 REVESTIMENTO DE FILTRO PVC GEOMECANICO STAND DN150 M 12,00 R$ 183,32 R$ 229,15 R$ 2.199,84 R$ 2.749,80

3.2 ORSE 6257 TUBO LISO PVC-GEOMECÂNICO STAND DN154 mm m 18,00 R$ 130,40 R$ 163,00 R$ 2.347,20 R$ 2.934,00

3.3 ORSE 6294 CAP FEMEA STAND DN 154 und. 1,00 R$ 314,15 R$ 392,69 R$ 314,15 R$ 392,69
3.4 ORSE 6294 CAP MACHO STAND DN 154 und. 1,00 R$ 314,15 R$ 392,69 R$ 314,15 R$ 392,69
4.0 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO R$ 28.445,25 R$ 35.556,56

4.1 ORSE 6309 LIMPEZA COM COMPRESSOR h 24,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 9.104,64 R$ 11.380,80
4.2 ORSE 6309 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR h 24,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 9.104,64 R$ 11.380,80
4.3 ORSE 6309 TESTE DE PRODUÇÃO COM COMPRESSOR h 12,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 4.552,32 R$ 5.690,40
4.4 ORSE 6097 DESINFECÇÃO DE POÇO m³ 3,28 R$ 131,60 R$ 164,50 R$ 431,65 R$ 539,56
.45 ORSE 6278 und. 20,00 R$ 262,60 R$ 328,25 R$ 5.252,00 R$ 6.565,00
5.0 ANÁLISE R$ 521,47 R$ 651,84

5.1 ORSE 6312 ANÁLISE FISICO-QUIMICA DO POÇO und. 1,00 R$ 521,47 R$ 651,84 R$ 521,47 R$ 651,84

6.0 ADUTORA R$ 1.769,52 R$ 2.211,90

6.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 25,00 R$ 4,40 R$ 5,50 R$ 110,00 R$ 137,50

6.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 12,00 R$ 57,24 R$ 71,55 R$ 686,88 R$ 858,60

6.3 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 10,80 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 235,44 R$ 294,30

6.4 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3x 
kM

108,00 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 259,20 R$ 324,00

6.5 ORSE 6465 Teste hidrostático em rede de água / adutora M 25,00 R$ 0,40 R$ 0,50 R$ 10,00 R$ 12,50

6.6 SINAPI 36084
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, 
DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

m 25,00 R$ 18,72 R$ 23,40 R$ 468,00 R$ 585,00

7.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND R$ 6.756,94 R$ 8.446,18

7.1 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m² 6,38 R$ 51,60 R$ 64,50 R$ 329,21 R$ 411,51

7.2 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 4,79 R$ 57,00 R$ 71,25 R$ 273,03 R$ 341,29

7.3 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 6,38 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 26,80 R$ 33,50

7.4 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

m³x km 59,81 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 143,54 R$ 179,43

7.5
CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 1,59 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 3.078,24 R$ 3.847,80

7.6 SEINFRA  C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") und 2,00 R$ 119,00 R$ 148,75 R$ 238,00 R$ 297,50
7.7 SEINFRA  C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") und 2,00 R$ 9,40 R$ 11,75 R$ 18,80 R$ 23,50

7.8 SINAPI  89501 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

und 4,00 R$ 12,36 R$ 15,45 R$ 49,44 R$ 61,80

7.9 SINAPI  89481 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

und 2,00 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 10,00

7.10 SINAPI  89625 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

und 2,00 R$ 20,40 R$ 25,50 R$ 40,80 R$ 51,00

7.11 SINAPI  89626 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

und 2,00 R$ 29,60 R$ 37,00 R$ 59,20 R$ 74,00

7.12 SEINFRA  C0497 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) und 2,00 R$ 6,44 R$ 8,05 R$ 12,88 R$ 16,10

7.13 SEINFRA  C2971 
TAMPA CHAPA 1/4"ANTI DERRAPANTE 80x150CM,C/ CANTONEIRA 
ARTICULADA

und 2,00 R$ 880,00 R$ 1.100,00 R$ 1.760,00 R$ 2.200,00

7.14 ORSE  8722 
Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 
15 l/h e presão de 0 à 15 bar

und 1,00 R$ 719,00 R$ 898,75 R$ 719,00 R$ 898,75

8.0 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS R$ 47.221,80 R$ 59.027,25

8.1 SINAPI 10589

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 
DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA 
DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 
M3/H

und. 1,00 R$ 6.193,20 R$ 7.741,50 R$ 6.193,20 R$ 7.741,50

8.2 SINAPI 73837/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV und. 1,00 R$ 172,00 R$ 215,00 R$ 172,00 R$ 215,00

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO

COMPOSIÇÃO
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EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL: BAIRRO SANTA RITA
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT S/BDI V.UNIT C/BDI V.TOTAL S/BDI V.TOTAL C/BDI

PLANILHA ANALITICA

8.3 SEINFRA C9885
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM CHAVE SOFT STARTER, 
PÁRA RAIO, ELETRODOS DE PROTEÇÃO E CONTROLE

und. 1,00 R$ 8.885,00 R$ 11.106,25 R$ 8.885,00 R$ 11.106,25

8.4 SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 154,76 R$ 10,00 R$ 12,50 R$ 1.547,60 R$ 1.934,50

8.5 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.000,00 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 2.400,00 R$ 3.000,00

8.6 SINAPI 101493
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

und. 1,00 R$ 1.266,00 R$ 1.582,50 R$ 1.266,00 R$ 1.582,50

8.7 SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 80,00 R$ 24,80 R$ 31,00 R$ 1.984,00 R$ 2.480,00

8.8 SEINFRA C4937
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO 
DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE 
ATERRAMENTO

und. 1,00 R$ 19.464,00 R$ 24.330,00 R$ 19.464,00 R$ 24.330,00

8.9
FORNECIMENTO  E  MONTAGEM  DE  EDUTOR  EM  TUBOS  DE 
AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS

M 12,00 R$ 194,00 R$ 242,50 R$ 2.328,00 R$ 2.910,00

8.10
FORNECIMENTO E MONTAGEM  DE CAVALETE  DE  RECALQUE EM 
AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150,   INCLUSIVE VÁLVULA, 
REGISTROS E MANÔMETROS

und. 1,00 R$ 2.982,00 R$ 3.727,50 R$ 2.982,00 R$ 3.727,50

9.0 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO R$ 6.622,85 R$ 8.278,56

9.1 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M² 7,29 R$ 51,56 R$ 64,45 R$ 375,87 R$ 469,84

9.2 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 1,20 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 68,64 R$ 85,80

9.3 SINAPI  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 0,24 R$ 21,70 R$ 27,13 R$ 5,21 R$ 6,51

9.4 SINAPI  102487 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

M³ 1,44 R$ 476,20 R$ 595,25 R$ 685,73 R$ 857,16

9.5
CINTA SUPERIOR EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE  FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,18 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 348,48 R$ 435,60

9.6 SINAPI 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 10,00 R$ 49,00 R$ 61,25 R$ 490,00 R$ 612,50

9.7 SINAPI 103331

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M² 12,00 R$ 71,00 R$ 88,75 R$ 852,00 R$ 1.065,00

9.8
LAJE EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTE, 
LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,28 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 542,08 R$ 677,60

9.9 SINAPI  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M² 27,00 R$ 3,60 R$ 4,50 R$ 97,20 R$ 121,50

9.10 SEINFRA  C2111 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:2  ESP=5 mm P/ TETO

M² 27,00 R$ 25,80 R$ 32,25 R$ 696,60 R$ 870,75

9.11 SINAPI  73445 
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 
FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS

M² 27,00 R$ 8,00 R$ 10,00 R$ 216,00 R$ 270,00

9.12 SINAPI  87624 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

m² 1,44 R$ 89,20 R$ 111,50 R$ 128,45 R$ 160,56

9.13 SINAPI  94994 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M² 5,04 R$ 97,20 R$ 121,50 R$ 489,89 R$ 612,36

9.14 SINAPI  98680 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M² 1,44 R$ 41,00 R$ 51,25 R$ 59,04 R$ 73,80

9.15 SINAPI  11718 
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos 
e chumbadores em chapa de ferro e=5mm

M² 1,60 R$ 538,00 R$ 672,50 R$ 860,80 R$ 1.076,00

9.16 SINAPI  100757 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M² 3,20 R$ 40,80 R$ 51,00 R$ 130,56 R$ 163,20

9.17 SINAPI  73953/009 
LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC 
LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

und 1,00 R$ 88,70 R$ 110,88 R$ 88,70 R$ 110,88

9.18 SINAPI  93145 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

und 2,00 R$ 177,00 R$ 221,25 R$ 354,00 R$ 442,50

COMPOSIÇÃO
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EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL: BAIRRO SANTA RITA
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT S/BDI V.UNIT C/BDI V.TOTAL S/BDI V.TOTAL C/BDI

PLANILHA ANALITICA

9.19 SINAPI  97593 
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

und 1,00 R$ 133,60 R$ 167,00 R$ 133,60 R$ 167,00

10 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_40M3 R$ 10.907,25 R$ 13.634,06

10.1 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 11,00 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 629,20 R$ 786,50

10.2 SINAPI  94968 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 0,40 R$ 342,70 R$ 428,38 R$ 137,08 R$ 171,35

10.3 SEINFRA  C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO

M³ 2,29 R$ 93,00 R$ 116,25 R$ 212,97 R$ 266,21

10.4
CONCRETO ARMADO FCK 21MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M3 3,00 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 5.808,00 R$ 7.260,00

10.5 SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M² 30,00 R$ 97,40 R$ 121,75 R$ 2.922,00 R$ 3.652,50

10.6 SEINFRA 100237

CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM 
ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA   DE 
CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM FORNECIMENTO 
MATERIAL HIDRÁULICO

UN 2,00 R$ 495,00 R$ 618,75 R$ 990,00 R$ 1.237,50

10.7 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 20,00 R$ 10,40 R$ 13,00 R$ 208,00 R$ 260,00

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS MATERIAIS R$ 10.511,80 R$ 13.139,75

11.1 SINAPI  00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 20,00 R$ 53,00 R$ 66,25 R$ 1.060,00 R$ 1.325,00

11.2 SINAPI  00000113 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 
MM X 2", PARA AGUA FRIA

PÇ 4,00 R$ 13,40 R$ 16,75 R$ 53,60 R$ 67,00

11.3 SINAPI  00003508 JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL PÇ 4,00 R$ 43,80 R$ 54,75 R$ 175,20 R$ 219,00

11.4 SINAPI  00003879 LUVA PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 2,00 R$ 18,00 R$ 22,50 R$ 36,00 R$ 45,00
11.5 SINAPI  00004213 NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 4,00 R$ 16,00 R$ 20,00 R$ 64,00 R$ 80,00
11.6 SINAPI  00007110 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 1,00 R$ 58,20 R$ 72,75 R$ 58,20 R$ 72,75
11.7 SINAPI  00009893 UNIAO PVC, ROSCAVEL 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 2,00 R$ 106,60 R$ 133,25 R$ 213,20 R$ 266,50
11.8 SINAPI  00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR PÇ 2,00 R$ 7,00 R$ 8,75 R$ 14,00 R$ 17,50

11.9 SINAPI  00006028 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 
1509)

UN 2,00 R$ 132,80 R$ 166,00 R$ 265,60 R$ 332,00

11.10 SINAPI  00003143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) PÇ 2,00 R$ 8,40 R$ 10,50 R$ 16,80 R$ 21,00

11.11 SINAPI  102137 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

PÇ 1,00 R$ 76,20 R$ 95,25 R$ 76,20 R$ 95,25

11.12 ORSE  1434 
Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 
20.000 litros

UN 1,00 R$ 8.479,00 R$ 10.598,75 R$ 8.479,00 R$ 10.598,75

12.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO R$ 157.893,17 R$ 197.366,46

12.1 SINAPI 73610 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 3.351,00 R$ 4,40 R$ 5,50 R$ 14.744,40 R$ 18.430,50

12.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 1.100,00 R$ 57,00 R$ 71,25 R$ 62.700,00 R$ 78.375,00

12.3 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 1.090,00 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 23.762,00 R$ 29.702,50

12.4 SINAPI 72882
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 
RODOVIA EM LEITO NATURAL

M³x kM 130,00 R$ 2,00 R$ 2,50 R$ 260,00 R$ 325,00

12.5 ORSE 6465 Teste hidrostático em rede de água / adutora M 2.500,00 R$ 0,40 R$ 0,50 R$ 1.000,00 R$ 1.250,00

12.6 SINAPI 36084
FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  CONEXÕES 
PVC PBA CLASSE 12, DN-50

M 2.800,00 R$ 16,40 R$ 20,50 R$ 45.920,00 R$ 57.400,00

12.7 SINAPI 36373
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  CONEXÕES 
PVC PBA CLASSE 12, DN-75

M 210,00 R$ 38,80 R$ 48,50 R$ 8.148,00 R$ 10.185,00

12.8 SINAPI 36377
FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  CONEXÕES 
PVC PBA CLASSE 12, DN-100

M 13,00 R$ 75,84 R$ 94,80 R$ 985,92 R$ 1.232,40

12.9
INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 50

UND. 1,00 R$ 19,49 R$ 24,36 R$ 19,49 R$ 24,36

12.10 ORSE 5629
Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta elástica, 
mecânica ou travada interna / flange pn 10 / 16, diam. =  100mm

UND. 1,00 R$ 353,36 R$ 441,70 R$ 353,36 R$ 441,70

13.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES R$ 111.580,80 R$ 139.476,00

13.1 SINAPI 95673
HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

und. 197,00 R$ 105,40 R$ 131,75 R$ 20.763,80 R$ 25.954,75

13.2 SINAPI 83878 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" und. 197,00 R$ 61,00 R$ 76,25 R$ 12.017,00 R$ 15.021,25

13.3 SINAPI 95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 
EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

und. 197,00 R$ 220,00 R$ 275,00 R$ 43.340,00 R$ 54.175,00

13.4 SINAPI 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO 
EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1.182,00 R$ 30,00 R$ 37,50 R$ 35.460,00 R$ 44.325,00

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO
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EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL: BAIRRO SANTA RITA
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT S/BDI V.UNIT C/BDI V.TOTAL S/BDI V.TOTAL C/BDI

PLANILHA ANALITICA

14 ÁREA DO RESERVATÓRIO R$ 28.540,96 R$ 35.676,20

14.1 SINAPI  98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M² 70,00 R$ 2,00 R$ 2,50 R$ 140,00 R$ 175,00

14.2 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M² 70,00 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 294,00 R$ 367,50

14.3 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M² 70,00 R$ 51,64 R$ 64,55 R$ 3.614,80 R$ 4.518,50

14.4 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 10,00 R$ 57,24 R$ 71,55 R$ 572,40 R$ 715,50

14.5 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 20,00 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 84,00 R$ 105,00

14.6 SINAPI  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

m³ 9,00 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 196,20 R$ 245,25

14.7 SINAPI  72132 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 50,00 R$ 93,20 R$ 116,50 R$ 4.660,00 R$ 5.825,00

14.8
CINTA EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTE, 
LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,90 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 1.742,40 R$ 2.178,00

14.9
CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,36 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 696,96 R$ 871,20

14.10 SINAPI  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 70,00 R$ 3,80 R$ 4,75 R$ 266,00 R$ 332,50

14.11 SEINFRA  C2111 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:2  ESP=5 mm P/ TETO

m² 70,00 R$ 25,84 R$ 32,30 R$ 1.808,80 R$ 2.261,00

14.12 SINAPI  73445 
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 
FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS

m² 70,00 R$ 8,12 R$ 10,15 R$ 568,40 R$ 710,50

14.13 SINAPI  94994 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 30,00 R$ 97,52 R$ 121,90 R$ 2.925,60 R$ 3.657,00

14.14 SINAPI  11718 
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos 
e chumbadores em chapa de ferro e=5mm

m² 3,00 R$ 538,20 R$ 672,75 R$ 1.614,60 R$ 2.018,25

14.15 SINAPI  100757 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 6,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 240,00 R$ 300,00

14.16 SINAPI  87624 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

m² 70,00 R$ 89,24 R$ 111,55 R$ 6.246,80 R$ 7.808,50

14.17 SINAPI  98680 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m² 70,00 R$ 41,00 R$ 51,25 R$ 2.870,00 R$ 3.587,50

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.965,16 R$ 7.456,45

15.1 ORSE 6098 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA M² 197,00 R$ 1,60 R$ 2,00 R$ 315,20 R$ 394,00

15.2 SEINFRA C0581 CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA und. 197,00 R$ 2,68 R$ 3,35 R$ 527,96 R$ 659,95

15.3 ORSE 2450 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1.970,00 R$ 2,60 R$ 3,25 R$ 5.122,00 R$ 6.402,50

R$ 455.273,20 R$ 569.091,50

BDI 25,00%

R$ 569.091,50

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI.

VALOR TOTAL SEM BDI
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)

1.0 BAIRRO SANTA RITA 571.302,39 57,13%

2.0 BAIRRO BOM JESUS 428.697,61 42,87%

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI. 1.000.000,00

PLANILHA RESUMO GERAL DOS BAIRROS
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO BOM JESUS

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 124.193,20 37,41%

2.0 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M 32.900,92 9,91%

3.0 ADUTORA 1.187,96 0,36%

=MAIÚSCULA(VExtenso(L[-2]C[2]))

mar/2018 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS outubro-08 11,97%

6.0 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO 3.978,75 1,20%

7.0
RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_20M3 30.819,19 9,28%

8.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 47.391,29 14,28%

9.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES 26.262,12 7,91%

10.0 ÁREA DO RESERVATÓRIO 22.846,50 6,88%

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.624,62 0,79%

331.945,79 100,00%

BDI 26,98%

PLANILHA RESUMO

VALOR TOTAL SEM BDI
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO BOM JESUS

PLANILHA ANALITICA
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT V.TOTAL PESO(%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 124.193,20 36,79%
1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA m² 6,00 295,40 1.772,40 0,52%
1.2 COMP 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 4,00 26.712,40 106.849,60 31,65%

1.3 SINAPI 93584
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, 
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO 
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

m² 40,00 389,28 15.571,20 4,61%

2.0 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M 32.900,92 9,75%
NOVENT

2.1.1 SEINFRA C0043 ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ und. 1,00 181,08 181,08 0,05%
março-18 SINAPI 73965/009 ESCAVAÇÃO DOS TANQUES DE CANALETAS DE LAMA m³ 6,24 105,80 660,19 0,20%

2.2 PERFURAÇÃO -120 M"
2.2.1 ORSE 6225 PERFURAÇÃO 12"EM SEDIMENTO(0 A 50M) M 30,00 142,58 4.277,40 1,27%
2.2.2 ORSE 6225 PERFURAÇÃO 12"EM SEDIMENTO(50 A 100M) M 142,58 0,00 0,00%
2.3 COMPLEMENTAÇÃO

2.3.1 ORSE 6295 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO m³ 5,47 524,51 2.869,07 0,85%
2.3.2 COMPOSIÇÃO - INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC m 30,00 11,92 357,66 0,11%
2.3.1 COMPOSIÇÃO - PROTEÇÃO SANITÁRIA m³ 2,50 296,91 742,28 0,22%
2.4 TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO

2.4.1 ORSE 6269 REVESTIMENTO DE FILTRO PVC GEOMECANICO STAND DN150,, M 12,00 131,08 1.572,96 0,47%
2.4.2 ORSE 6257 TUBO LISO PVC-GEOMECÂNICO STAND DN154 mm m 18,00 75,33 1.355,94 0,40%
2.5 CAP EM PVC

2.5.1 ORSE 6294 CAP FEMEA STAND DN 154 und. 1,00 196,01 196,01 0,06%
2.5.2 ORSE 6294 CAP MACHO STAND DN 154 und. 1,00 196,01 196,01 0,06%
2.6 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO

2.6.1 ORSE 6309 LIMPEZA COM COMPRESSOR h 24,00 236,68 5.680,32 1,68%
2.6.2 ORSE 6309 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR h 24,00 236,68 5.680,32 1,68%
2.6.3 ORSE TESTE DE PRODUÇÃO COM COMPRESSOR h 12,00 236,68 2.840,16 0,84%
2.6.4 ORSE 6097 DESINFECÇÃO DE POÇO m³ 3,28 119,23 391,07 0,12%
2.6.7 ORSE 6278 und. 35,00 153,71 5.379,85 1,59%
2.7 ANÁLISE

2.7.1 ORSE 6312 ANÁLISE FISICO-QUIMICA DO POÇO und. 1,00 520,59 520,59 0,15%

3.0 ADUTORA 1.187,96 0,35%
3.1 SINAPI 73679 LOCAÇÃO LINEAR DE OBRAS S/ APARELHO TOPOGRÁFICO M 25,00 1,92 48,00              0,014%

3.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO,
EXCETO ROCHA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE

M³ 12,00 41,85 502,20 0,149%

3.3 SINAPI 93382 REATERRO COMPACTADO M³ 10,80 16,65 179,82             0,053%
3.4 SINAPI 72882 BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE M3x kM 108,00 1,18 127,44             0,038%
3.5 ORSE 6465 TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA/ADUTORA M 25,00 0,39 9,75                0,003%

3.6 SINAPI 97121 + 36084
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC
PBA CLASSE 12, DN-50

m 25,00 12,83 320,75 0,095%

4.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND 5.664,54 1,68%
4.1 SINAPI 73992/001 LOCAÇÃO DA OBRA m² 6,38 7,32 46,70 0,014%

4.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO,
EXCETO ROCHA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE

m³ 4,79         41,85 200,25 0,059%

4.3 SINAPI 94097 APILOAMENTO DE VALAS m² 6,38         3,35 21,37 0,006%
4.4 SINAPI 72882 BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE m³x km 59,81 1,18 70,58 0,021%

4.5 COMPOSIÇÃO 
EM ANEXO

CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 1,59         1.936,00 3.072,44 0,910%

TUBOS E CONEXÕES
4.6 SEINFRA C2161 REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2" und 2,00 108,52 217,04 0,064%

4.7 SEINFRA C3656 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA- ROSCA P/
REGISTRO 60mm-2"

und 2,00 7,52 15,04 0,004%

4.8 SINAPI 89501 JOELHO 90° SOLDÁVEL 50mm und 4,00 8,78 35,12 0,010%
4.9 SINAPI 89481 JOELHO 90° SOLDÁVEL 25mm und 2,00 2,76 5,52 0,002%
4.10 SINAPI 89625 TÊ 90° SOLDÁVEL 50mm und 2,00 13,66 27,32 0,008%
4.11 SINAPI 89626 TÊ DE REDUÇÃO 50mmx40mm und 2,00 17,46 34,92 0,010%
4.12 SEINFRA C0497 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 32X25mm und 2,00 4,00 8,00 0,002%
4.13 SEINFRA C2971 TAMPA CHAPA und 2,00 491,63 983,26 0,291%

4.14 ORSE 8722
EQUIPAMENTO CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 926,98 926,98 0,275%

5.0 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS 39.741,24 11,77%

5.1 SINAPI 749

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS
DIAMETRO DE 6 POLEGADASELETRICA, TRIFASICA,
POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA
DIAMETRO DE2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A
39,5 M / 14,04 M3/H

und. 1,00 8.320,27 8.320,27 2,46%

5.2 SINAPI 73837/001
INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-
BOMBA DE ATE 5 CV

und. 1,00 133,12 133,12 0,04%

5.3 SEINFRA
c9885 QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM CHAVE SOFT

STARTER, PÁRA RAIO, ELETRODOS DE PROTEÇÃO E
CONTROLE 

und. 1,00 8.885,77 8.885,77 2,63%

5.4 SINAPI 92979 CABO ELÉTRICO SUBMERSÍVEL, FLEXIVEL,10MM, 1KV, FLEX M 250,00 4,78 1.195,00 0,35%

5.5 SINAPI 91924 CABO ELÉTRICO SUBMERSÍVEL 3X1MM M 1.687,50 1,36 2.295,00 0,68%

5.6 SINAPI 9540
ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 
380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO 
E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL 

und. 1,00 865,39 865,39 0,26%

5.7 SINAPI 72252
RAMAL DE SERVIÇO EM ALTA TENSÃO, MONOFÁSICO EM 
CABO DE COBRE DE 25MM² (POR METRO DE RAMAL) 
FORNECIMENTO DE MATERIAL

m 100,00 16,44 1.644,00 0,49%

5.8 SEINFRA C4241
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA / 13.800-380/220V COM 
QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL

und. 1,00 9.365,31 9.365,31 2,77%

5.9 COMP/ANEXO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE
AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 550, INCLUSIVE LUVAS

M 20,00 194,61 3.892,22 1,15%

5.10 COMP/ANEXO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE
EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE
VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS

und. 1,00 3.145,16 3.145,16 0,93%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS):DATA BASE : fev/2018
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO BOM JESUS

PLANILHA ANALITICA
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT V.TOTAL PESO(%)

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS):DATA BASE : fev/2018

6.0 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO 3.978,75 1,18%
6.1 SINAPI 73992/001 LOCAÇÃO DA OBRA M² 7,29 7,32 53,36 0,016%

6.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO,
EXCETO ROCHA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE

M³ 1,20         41,85 50,22 0,015%

6.3 SINAPI 93382 REATERRO APILOADO DE VALAS M³ 0,24         16,65 4,00 0,0012%

6.4 SINAPI 73361
EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3
C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMAS

M³ 1,44         292,97 421,88 0,125%

6.5 COMPOSIÇÃO 
EM ANEXO

CINTA SUPERIOR EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,18         1.936,00 348,48 0,103%

6.6 SINAPI 93182
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA
(PREPARO COM BETONEIRA M 10,10) AÇO CA60, BITOLA
FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A

M 10,00       17,68 176,80 0,052%

6.7 SINAPI 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA)

M² 13,50       42,34 571,59 0,169%

6.8 COMPOSIÇÃO 
EM ANEXO

LAJE EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,28         1.936,00 542,08 0,161%

6.9 SINAPI 87878
CHAPISCO EM PAREDES C/ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3,
ESP=0,5CM, PREPARO MANUAL

M² 27,00       2,60 70,20 0,021%

6.10 SEINFRA C2111 REBOCO ESP=2,5 MM C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:6 M² 27,00       16,73 451,71 0,134%

6.11 SINAPI 73445 PINTURA C/HIDRACOR (02 DEMÃOS ) M² 27,00       5,95 160,65 0,048%

6.12 SINAPI 87624 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL
E=2CM

m² 1,44         54,05 77,83 0,023%

6.13 SINAPI 94994 CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,08 M M² 5,04         57,02 287,38 0,085%

6.14 SINAPI 73922/005
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

M² 1,44         34,99 50,39 0,015%

6.15 SINAPI 68054 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" M² 1,60         161,84 258,94 0,077%

6.16 SINAPI 95468
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO
P/ESQUADRIA FERRO

M² 3,20         25,31 80,99 0,024%

6.17 SINAPI 73953/009
LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR, C/ REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00         56,54 56,54 0,017%

6.18 SINAPI 93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016

und 2,00         115,95 231,90 0,069%

6.19 SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

und 1,00         83,81 83,81 0,025%

7.0 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_20M3 30.819,19 #######
7.1 INFRA-ESTRUTURA      

7.1.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA FUNDAÇÃO M³ 11,00       41,85 460,35 183,18%
7.1.2 SINAPI 94968 EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO PREPARO MANUAL M³ 0,40         210,62 84,25 33,52%

7.1.3 SEINFRA C0330 ATERRO COMPACTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M³ 2,29         66,11 151,39 60,24%

7.2 ESTRUTURA DE CONCRETO      

7.2.1
COMPOSIÇÃO 

EM ANEXO
CONCRETO ARMADO FCK 21MPA, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M3 8,78         1.936,00 16.998,08        6763,79%

7.2.2 SINAPI 94994 CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,08 M M² 50,00       57,02 2.851,00 1134,46%

7.3 CAIXAS DE PROTEÇÃO DE  REGISTRO DE MANOBRA P/ 
S.A.A.'s

     

7.3.1 SEINFRA 100237

CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM
ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA DE
CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM
FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO 

UN 2,00         495,15 990,30 394,06%

7.4 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, 
PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS

     

7.4.1 SINAPI 89402
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE
PVC

M 40,00       6,24 249,60 99,32%

7.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS MATERIAIS
7.5.1 TUBOS DE PVC C/ JUNTA ROSCÁVEL (JR) 0,00%
7.5.1.1 SINAPI 9860 TUBO PVC JR DN 2" M 20,00       18,66 373,20 148,50%

7.5.1.2 SINAPI 113
ADAPTADOR AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 60
X 2"

PÇ 4,00         10,06 40,24 16,01%

7.5.1.3 SINAPI 3508 JOELHO 90º PVC JR DN 2" PÇ 4,00         17,81 71,24 28,35%
7.5.1.4 SINAPI 3879 LUVA PVC JR DN 2" PÇ 2,00         10,43 20,86 8,30%
7.5.1.5 SINAPI 4213 NIPEL NP PVC JR DN 2" PÇ 4,00         7,90 31,60 12,57%
7.5.1.6 SINAPI 7110 TE PVC JR DN 2" PÇ 1,00         24,50 24,50 9,75%
7.5.1.7 SINAPI 9893 UNIÃO PVC JR DN 2" PÇ 2,00         50,51 101,02 40,20%
7.5.1.8 SINAPI 119 ADESIVO BISNAGA 75 G PÇ 2,00         4,47 8,94 3,56%

7.5.1.9 SINAPI 6028 REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO DN = 2" UN 2,00         78,77 157,54 62,69%

7.5.1.10 SINAPI 3143 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M PÇ 2,00         6,48 12,96 5,16%
7.5.1.11 SINAPI 88547 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA PÇ 1,00         60,92 60,92 24,24%

7.5.1.12 ORSE 1434
RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO C/ TAMPA E FUNDO
PLANO, CAPACIDADE DE 20.000 L

UN 1,00         8.131,20 8.131,20 3235,53%
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO BOM JESUS

PLANILHA ANALITICA
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT V.TOTAL PESO(%)

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS):DATA BASE : fev/2018

8.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 47.391,29 14,04%
8.1 SINAPI 73610 LOCAÇÃO LINEAR DE OBRAS S/ APARELHO TOPOGRÁFICO M 2.293,00 1,26 2.889,18 0,86%
8.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M³ 825,48 0,00 0,00 0,00%
8.3 SINAPI 93382 REATERRO COMPACTADO M³ 820,95 16,65 13.668,79 4,05%
8.4 SINAPI 72882 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE M³x kM 84,97 1,18 100,26 0,03%
8.5 ORSE 6465 TESTE HIDRÁULICO M 2.293,00 0,39 894,27 0,26%

8.6 SINAPI 97121 + 36084
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES
PVC PBA CLASSE 12, DN-50

M 2.281,00 12,83 29.265,23 8,67%

8.7 SINAPI 97122 + 36373
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES
PVC PBA CLASSE 12, DN-75

M 12,00 25,23 302,76 0,09%

8.8 SINAPI 73885/001
INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA
ELÁSTICA - DN 50 UND. 1,00 19,49 19,49 0,01%

8.9 ORSE 5629
FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FOFO ,COM
BOLSAS PN 10,DN50 UND. 1,00 251,31 251,31 0,07%

9.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES 26.262,12 7,78%

9.1 SINAPI 95673 HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAOCAO

und. 89,00 87,76 7.810,64 2,31%

9.2 SINAPI 83878 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" und. 89,00 36,78 3.273,42 0,97%

9.3 SINAPI 95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ ) FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

und. 89,00 73,82 6.569,98 1,95%

9.4 SINAPI 74253/001
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 534,00 16,12 8.608,08 2,55%

10.0 ÁREA DO RESERVATÓRIO 22.846,50 6,77%

10.1 SINAPI 73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M² 100,00 2,64 264,00 0,08%

10.2 SINAPI 94097 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO M² 100,00 3,35 335,00 0,10%
10.3 SINAPI 73992/001 LOCAÇÃO DA OBRA M² 100,00 7,32 732,00 0,22%

10.4 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO,
EXCETO ROCHA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE

m³ 10,00 41,85 418,50 0,12%

10.5 SINAPI 94097 APILOAMENTO DE VALAS m² 20,00 3,35 67,00 0,02%
10.6 SINAPI 93382 REATERRO COMPACTADO m³ 9,00 16,65 149,85 0,04%

10.7 SINAPI 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 5X10X20CM, 1/2
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO
CAL E AREIA)

m² 80,00 42,34 3.387,20 1,00%

10.8
COMPOSIÇÃO 

EM ANEXO
CINTA EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,90 1.936,00 1.742,40 0,52%

10.9
COMPOSIÇÃO 

EM ANEXO
CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,36 1.936,00 696,96 0,21%

10.10 SINAPI 87878
CHAPISCO EM PAREDES C/ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3,
ESP=0,5CM, PREPARO MANUAL

m² 160,00 2,60 416,00 0,12%

10.11 SEINFRA C2111 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA 
PENEIRADA), ESPESSURA 0,5

m² 160,00 16,73 2.676,80 0,79%

10.12 SINAPI 73445 PINTURA C/HIDRACOR (02 DEMÃOS ) m² 160,00 5,91 945,60 0,28%
10.13 SINAPI 94994 CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,08 M m² 40,00 57,02 2.280,80 0,68%
10.14 SINAPI 68054 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" m² 3,00 161,84 485,52 0,14%

10.15 SINAPI 95468
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO
P/ESQUADRIA FERRO

m² 6,00 25,31 151,86 0,04%

10.16 SINAPI 87624 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL
E=2CM

m² 100,00 54,05 5.405,00 1,60%

10.17 SINAPI 73974/001
PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 2,0CM, REPARO MANUAL

m² 100,00 26,92 2.692,00 0,80%

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.624,62 0,78%

11.1 ORSE 6098 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E
DESENHISTA

M² 89,00 1,38 122,82 0,04%

11.2 SEINFRA C0581 CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA und. 89,00 2,14 190,46 0,06%

11.3 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1.375,80 1,68 2.311,34 0,68%

337.610,34 12354,29%

BDI 26,980%

        428.697,61 TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI.

VALOR TOTAL SEM BDI
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS V.TOTAL PESO(%) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
100,00 157.700,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 157.700,53

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 157.700,53 37,548%
50,00 20.888,79 50,00 20.888,79 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 41.777,59

2.00 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M 41.777,59 9,947%
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

março-18 janeiro-00 janeiro-00 0,000%
0,00 0,00 100,00 50.463,43 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50.463,43

5.00 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS 50.463,43 12,015%
0,00 0,00 100,00 5.052,22 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.052,22

6.00 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO 5.052,22 1,203%
25,00 9.783,55 45,00 17.610,39 15,00 5.870,13 15,00 5.870,13 100,00 39.134,21

7.00 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_20M3 39.134,21 9,318%
33,00 19.858,56 33,00 19.858,56 18,00 10.831,94 16,00 9.628,39 100,00 60.177,46

8.00 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 60.177,46 14,328%
33,00 11.004,72 33,00 11.004,72 18,00 6.002,58 16,00 5.335,62 100,00 33.347,64

9.00 LIGAÇÕES DOMICILIARES 33.347,64 7,940%
0,00 0,00 50,00 14.505,24 25,00 7.252,62 25,00 7.252,62 100,00 29.010,48

10.00 ÁREA DO RESERVATÓRIO 29.010,48 6,907% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.332,75 100,00 3.332,75

11.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.332,75 0,794%

419.996,30 100,00% 52,20 219.236,15 33,19 139.383,36 7,13 29.957,27 7,48 31.419,52 100,00 419.996,30VALOR TOTAL C/ BDI

EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO BOM JESUS

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS):DATA BASE : fev/2018 30 DIAS 60 DIAS 120 DIAS

SINAPI / MA/SICRO/SEINFRA/ORSE

% TOTAL TOTALCRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
90 DIAS
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OBRA:
DATA: REVISÃO:

fev/18 mar/18
ITEM %

1 3,43%
2 0,94%
3 1,28%

1,00%
3.2 0,28%

março-18 6,74%
5 11,15%

5.1 3,00%
5.2 0,65%
5.3 3,00%
5.4 4,50%
BDI = 26,98%

NOTAS:

2- Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao 
Regime de Tributação da Empresa;

EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS - BDI(OBRAS E SERVIÇOS)

 SEGURO / GARANTIA / RISCO 

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 

ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS DATA BASE:

DISCRIMINAÇÃO
 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
 DESPESAS FINANCEIRAS 

 Seguros + Garantia 
LUCRO BRUTO

1 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará 

 TRIBUTOS 

 = 

 ISS 
 PIS 
 COFINS 
 CPRB 

 = 
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

GRUPO A PERCENTAGEM
INSS  1,50%
FGTS  1,00%
SESI 0,20%
SENAI 0,60%
INCRA  2,50%
Salário Educação  3,00%
Seguro Acidente De Trabalho  8,00%

TOTAL DO GRUPO A  16,80%
março-18  

Repouso Remunerado  17,91%
Feriados e Dias Santificados  3,96%
Férias Gozadas 9,99%
Auxilio Enfermidade  0,91%
Auxilio acidente de Trabalho  0,11%
Dias de chuva 1,64%
13º Salário  10,91%
Licença Paternidade  0,07%
Salario Maternidade 0,03%
Faltas Justificadas  0,73%
TOTAL GRUPO B  46,26%
GRUPO C   
Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa  5,17%
Aviso Prévio Indenizado  6,50%
Aviso Prévio Trabalhado  0,15%
Férias Indenizadas 3,65%
Indenização Adicional  0,55%
TOTAL GRUPO C  16,02%
GRUPO D   
Incidência do Grupo A sobre B  7,77%
Incidência da Multa FGTS sobre 13o Salário  0,55%
TOTAL GRUPO D  8,32%
TOTAL DOS ENCARGOS  87,40%

PMC-MA - PROC. 24/2023 - PG -140



EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 220,0000 88,44 19.456,80 72,84%

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,0000 19,92 4.382,40 16,41%
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,0000 13,06 2.873,20 10,76%

SUB-TOTAL: 26.712,40 100,00%
TOTAL: 26.712,40 100,00%
TOTAL GERAL: 26.712,40

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
MATERIAL

08979/ORSE FILTRO CLORADOR DE PASTILHA UN 1,0000 583,00 583,00 62,26%
SE - 240202 ABRIGO DE MADEIRA UN 1,0000 233,96 233,96 24,98%

SUB-TOTAL: 816,96 87,24%

MÃO-DE-OBRA
SI - 2696 ENCANADOR H 3,2690 9,37 30,63 3,27%
SI - 6111 SERVENTE H 5,0000 6,62 33,10 3,53%

SUB-TOTAL: 63,73 6,81%
ENCARGOS 87,49%: 55,76 5,95%
TOTAL: 936,45 100,00%
TOTAL GERAL: 936,45

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
MATERIAL/ EQUIPAMENTO

SEINFRA-I8681 PERFURATRIZ  ROTATIVA CAP.300MT H 0,0702 136,00 9,54 80,06%
SUB-TOTAL: 9,54 80,06%

MÃO-DE-OBRA
ORSE-8791 SONDADOR H 0,0500 10,13 0,51 4,25%
ORSE-00244  AUXILIAR DE SONDADOR H 0,1500 5,08 0,76 6,39%

SUB-TOTAL: 1,27 10,64%
ENCARGOS 87,4%: 1,11 9,30%
TOTAL: 11,92 100,00%
TOTAL GERAL: 11,92

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
MATERIAL/ EQUIPAMENTO

SI-00000370 AREIA MÉDIA M³ 1,0900 25,00 27,25 14,72%
SI-00001379 CIMENTO PORTLAND COMUM KG 467,0000 0,50 233,50 126,10%
ORSE-3792 ÁGUA L 0,3736 1,35 0,50 0,27%

SUB-TOTAL: 261,25 141,08%
MÃO-DE-OBRA

ORSE-8791 SONDADOR H 0,7500 10,13 7,60 4,10%
ORSE-00244  AUXILIAR DE SONDADOR H 2,2500 5,08 11,43 6,17%

SUB-TOTAL: 19,03 10,28%
ENCARGOS 87,61%: 16,63 8,98%
TOTAL: 296,91 160,34%
TOTAL GERAL: 296,91

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS M
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

88248 Ajudante de encanador H 0,14 11,13 1,56
88267 Encanador H 0,14 14,21 1,99
3146 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M UND 0,01529 2,85 0,04

M031001028 TUBO AÇO GALVANIZADO DN = 6' SEM COSTURA DIN 2440, M 1 180,00 180,00
M040121049 L FoMa BSP DN 6' 4,496 kg UND 0,166667 66,12 11,02

194,61

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS M
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

88248 Ajudante de encanador H 12 11,13 133,56
88267 Encanador H 12 14,21 170,52

M030802013 AD AC P/ TUBO PVC PBA C/ ROSCA DN 100 1,600 kg PÇ 1 13,00 13,00

M031001025
TUBO AÇO GALVANIZADO DN = 4" SEM COSTURA DIN 2440, 
ESP=2,65 MM

M 3,36 96,67 324,81

M031002025 ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO d= 4' UND 1 3,22 3,22
M040101041 CURVA M / F FoMa BSP DN 4' 5,716 kg PÇ 1 70,22 70,22
M040110037 COTOVELO 45o FoMa BSP DN 4' 2,337 kg PÇ 2 34,87 69,74
M040111041 TE FoMa BSP DN 4' 4,602 kg PÇ 1 45,02 45,02
M040112117 TE RD FoMa BSP DN 4' X 2' 3,210 kg PÇ 2 45,02 90,04
M040116029 B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,108 kg PÇ 1 1,4 1,40
M040116113 B RD FoMa BSP DN 4' X 2 1/2' 1,727 kg PÇ 1 16,39 16,39
M040121041 L FoMa BSP DN 4' 1,595 kg PÇ 4 23,11 92,44

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

março-18

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNTITÁRIOS

INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC

PROTEÇÃO SANITÁRIA
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M040122009 NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg PÇ 2 0,72 1,44
M040122041 NP DP FoMa BSP DN 4' 1,828 kg PÇ 5 19,05 95,25
M040129041 UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 4' 3,751 kg PÇ 2 86,59 173,18

M050201025
VALVULA (REGISTRO) GAVETA DE BRONZE C/ FLANGES CL. 150 
DN 4' 19,700 kg

PÇ 2 608,1 1.216,20

M050301033
VALV. RETENCAO HORIZ. BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 4' 
7,600 kg

PÇ 1 440,82 440,82

M090101229 TORNEIRA DE FECHO RAPIDO, LATÃO FUNDIDO, ROSCA DN=1/2. UND 1 33,00 33,00
M111202004 MANÓMETRO INDUSTRIAL, ESC. DE 0 A 10 kg/cm2 . UND 1 154,91 154,91

3.145,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA
SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, FERRAGEM,
ESCORAMENTO, LANÇAMENTO E DESFORMA - M³

SI-1213 CARPINTEIRO H 16,2000 6,42
SI-6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,2000 4,81
SI-378 FERREIRO H 6,4000 6,42
SI-6114 AJUDANTE DE FERREIRO H 6,4000 4,81
SI-4750 PEDREIRO H 5,3100 6,42
SI-6111 SERVENTE H 14,0100 4,52
SI-1379 CIMENTO PORTLAND KG 369,6000 0,50 184,80
SI-4721 BRITA 1 M3 0,2450 71,36 17,48
SI-4718 BRITA 2 M3 0,5210 71,36 37,18
SI-370 AREIA MÉDIA M3 0,5800 25,00 14,50
orse2448 BETONEIRA 3HP H 0,7150 1,50 1,07
SI-4006 MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA M3 0,0474 600,63 28,46
SI-03989 MADEIRA LEI NATIVA SERRADA APARELHADA M3 0,139 1328,81 185,18
SI-1357 CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM M2 5,160 53,50 276,0600
SI-6212 TÁBUA DE 1'X12' DE 3A. CONSTRUÇÃO M 19,200 6,66 127,8720
SI-5067 PREGO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS 16x24 KG 3,0000 10,84 32,52
SI-2692 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 1,2 6,4 7,68
SI-34443 AÇO CA-50 - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS KG 89 3,92 348,8800
SI-337 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG KG 1,6000 9,99 15,98

---------------------- ----------------------
TOTAIS PARCIAIS 1.277,66
ENCARGOS SOCIAIS: 87,40% 351,30

307,04
TOTAL DO SERVIÇO - SEM BDI

SUB-TOTAL: 1.936,00

CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)

CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 46,0000 88,44 4.068,24 72,84%

90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 46,0000 19,92 916,32 16,41%

88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 45,0444 13,06 588,28 10,76%

SUB-TOTAL: 5.572,84 100,00%
TOTAL: 5.572,84 100,00%

POÇO TUBULAR TOTAL GERAL: 5.572,84

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

MATERIAL

08979/ORSE
FILTRO CLORADOR DE PASTILHA UN 1,0000 583,00 583,00 62,26%

SE - 240202 ABRIGO DE MADEIRA UN 1,0000 233,96 233,96 24,98%
SUB-TOTAL: 816,96 87,24%

MÃO-DE-OBRA
SI - 2696 ENCANADOR H 3,2690 9,37 30,63 3,27%
SI - 6111 SERVENTE H 5,0000 6,62 33,10 3,53%

SUB-TOTAL: 63,73 6,81%
ENCARGOS 
87,49%:

55,76 5,95%

TOTAL: 936,45 100,00%
TOTAL GERAL: 936,45

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

MATERIAL/ EQUIPAMENTO
SEINFRA-

I8681
PERFURATRIZ  ROTATIVA CAP.300MT H 0,0702 136,00 9,54 80,06%

SUB-TOTAL: 9,54 80,06%
MÃO-DE-OBRA

ORSE-8791 SONDADOR H 0,0500 10,13 0,51 4,25%

ORSE-00244
AUXILIAR DE SONDADOR H 0,1500 5,08 0,76 6,39%

SUB-TOTAL: 1,27 10,64%
ENCARGOS 87,4%: 1,11 9,30%

TOTAL: 11,92 100,00%
TOTAL GERAL: 11,92

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

MATERIAL/ EQUIPAMENTO
SI-00000370 AREIA MÉDIA M³ 1,0900 25,00 27,25 14,72%
SI-00001379 CIMENTO PORTLAND COMUM KG 467,0000 0,50 233,50 126,10%
ORSE-3792 ÁGUA L 0,3736 1,35 0,50 0,27%

SUB-TOTAL: 261,25 141,08%
MÃO-DE-OBRA

ORSE-8791 SONDADOR H 0,7500 10,13 7,60 4,10%

ORSE-00244
AUXILIAR DE SONDADOR H 2,2500 5,08 11,43 6,17%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNTITÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLORAÇÃO DO TIPO CLORADOR DE PVC, NA ADUTORA DE 

INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC

PROTEÇÃO SANITÁRIA
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)

CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNTITÁRIOS

SUB-TOTAL: 19,03 10,28%
ENCARGOS 
87,61%:

16,63 8,98%

TOTAL: 296,91 160,34%
TOTAL GERAL: 296,91

M

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

88248 Ajudante de encanador H 0,14 11,13 1,56
88267 Encanador H 0,14 14,21 1,99
3146 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M UND 0,01529 2,85 0,04

M031001028
TUBO AÇO GALVANIZADO DN = 6' SEM 
COSTURA DIN 2440,

M 1 180,00 180,00

M040121049
L FoMa BSP DN 6' 4,496 kg UND 0,166667 66,12 11,02

194,61

M

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

88248 Ajudante de encanador H 11 11,13 122,43
88267 Encanador H 11 14,21 156,31

M030802013
AD AC P/ TUBO PVC PBA C/ ROSCA DN 100 
1,600 kg

PÇ 1 13,00 13,00

M031001025
TUBO AÇO GALVANIZADO DN = 4" SEM 
COSTURA DIN 2440, ESP=2,65 MM

M 3,36 94,00 315,84

M031002025
ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO d= 4' UND 1 3,22 3,22

M040101041
CURVA M / F FoMa BSP DN 4' 5,716 kg PÇ 1 70,22 70,22

M040110037
COTOVELO 45o FoMa BSP DN 4' 2,337 kg PÇ 2 34,87 69,74

M040111041
TE FoMa BSP DN 4' 4,602 kg PÇ 1 45,02 45,02

M040112117
TE RD FoMa BSP DN 4' X 2' 3,210 kg PÇ 2 45,02 90,04

M040116029
B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,108 kg PÇ 1 1,4 1,40

M040116113
B RD FoMa BSP DN 4' X 2 1/2' 1,727 kg PÇ 1 16,39 16,39

M040121041
L FoMa BSP DN 4' 1,595 kg PÇ 4 23,11 92,44

M040122009
NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg PÇ 2 0,72 1,44

M040122041
NP DP FoMa BSP DN 4' 1,828 kg PÇ 5 19,05 95,25

M040129041
UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE / FERRO FoMa 
BSP DN 4' 3,751 kg

PÇ 2 80,00 160,00

M050201025
VALVULA (REGISTRO) GAVETA DE BRONZE 
C/ FLANGES CL. 150 DN 4' 19,700 kg

PÇ 2 560,0 1120,00

M050301033
VALV. RETENCAO HORIZ. BRONZE C/ 
ROSCAS CL. 125 DN 4' 7,600 kg

PÇ 1 430,00 430,00

M090101229
TORNEIRA DE FECHO RAPIDO, LATÃO 
FUNDIDO, ROSCA DN=1/2.

UND 1 30,00 30,00

M111202004
MANÓMETRO INDUSTRIAL, ESC. DE 0 A 10 
kg/cm2 .

UND 1 150,00 150,00

2.982,74

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE 
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)

CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNTITÁRIOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,53 22,32 11,83

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,618 12,39 7,66

19,49

CÓDIGO
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA 
SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, 
FERRAGEM, ESCORAMENTO, LANÇAMENTO 
E DESFORMA - M³

SI-1213 CARPINTEIRO H 16,2000 6,42
SI-6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,2000 4,81
SI-378 FERREIRO H 6,4000 6,42
SI-6114 AJUDANTE DE FERREIRO H 6,4000 4,81
SI-4750 PEDREIRO H 5,3100 6,42
SI-6111 SERVENTE H 14,0100 4,52
SI-1379 CIMENTO PORTLAND KG 369,6000 0,50 184,80
SI-4721 BRITA 1 M3 0,2450 71,36 17,48
SI-4718 BRITA 2 M3 0,5210 71,36 37,18
SI-370 AREIA MÉDIA M3 0,5800 25,00 14,50

orse2448 BETONEIRA 3HP H 0,7150 1,50 1,07

SI-4006
MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE 
NAO APARELHADA

M3 0,0474 600,63 28,46

SI-03989
MADEIRA LEI NATIVA SERRADA APARELHADA M3 0,139 1328,81 185,18

SI-1357 CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM M2 5,160 53,50 276,0600
SI-6212 TÁBUA DE 1'X12' DE 3A. CONSTRUÇÃO M 19,200 6,66 127,8720

SI-5067
PREGO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS 16x24 KG 3,0000 10,84 32,52

SI-2692 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 1,2 6,4 7,68

SI-34443
AÇO CA-50 - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS KG 89 3,92 348,8800

SI-337 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG KG 1,6000 9,99 15,98

TOTAIS PARCIAIS 1.277,66
ENCARGOS SOCIAIS: 87,40% 351,30

307,04
TOTAL DO SERVIÇO - SEM BDI

SUB-TOTAL: 1.936,00

CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO BOM JESUS
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT S/BDI V.UNIT C/BDI V.TOTAL S/BDI V.TOTAL C/BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 24.398,56 R$ 30.498,20
1.1 ORSE 51 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA m² 6,00 R$ 351,20 R$ 439,00 R$ 2.107,20 R$ 2.634,00
1.2 COMP 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 4,00 R$ 5.572,84 R$ 6.966,05 R$ 22.291,36 R$ 27.864,20
2.0 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M R$ 10.761,09 R$ 13.451,36

2.1 SEINFRA C0043 ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ und. 1,00 R$ 262,04 R$ 327,55 R$ 262,04 R$ 327,55

2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO DOS TANQUES DE CANALETAS DE LAMA m³ 6,24 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 356,93 R$ 446,16

2.3 ORSE 6225 PERFURAÇÃO 12"EM SEDIMENTO(0 A 50M) M 20,00 R$ 228,00 R$ 285,00 R$ 4.560,00 R$ 5.700,00

2.4 ORSE 6296 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO m³ 3,00 R$ 1.494,08 R$ 1.867,60 R$ 4.482,24 R$ 5.602,80
2.5 INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC m 30,00 R$ 11,92 R$ 14,90 R$ 357,60 R$ 447,00
2.6 PROTEÇÃO SANITÁRIA m³ 2,50 R$ 296,91 R$ 371,14 R$ 742,28 R$ 927,85
3.0 TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO R$ 5.175,34 R$ 6.469,18

3.1 ORSE 6269
REVESTIMENTO DE FILTRO PVC GEOMECANICO STAND 
DN150

M 12,00 R$ 183,32 R$ 229,15 R$ 2.199,84 R$ 2.749,80

3.2 ORSE 6257 TUBO LISO PVC-GEOMECÂNICO STAND DN154 mm m 18,00 R$ 130,40 R$ 163,00 R$ 2.347,20 R$ 2.934,00

3.3 ORSE 6294 CAP FEMEA STAND DN 154 und. 1,00 R$ 314,15 R$ 392,69 R$ 314,15 R$ 392,69
3.4 ORSE 6294 CAP MACHO STAND DN 154 und. 1,00 R$ 314,15 R$ 392,69 R$ 314,15 R$ 392,69
4.0 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO R$ 28.445,25 R$ 35.556,56
4.1 ORSE 6309 LIMPEZA COM COMPRESSOR h 24,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 9.104,64 R$ 11.380,80
4.2 ORSE 6309 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR h 24,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 9.104,64 R$ 11.380,80
4.3 ORSE 6309 TESTE DE PRODUÇÃO COM COMPRESSOR h 12,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 4.552,32 R$ 5.690,40
4.4 ORSE 6097 DESINFECÇÃO DE POÇO m³ 3,28 R$ 131,60 R$ 164,50 R$ 431,65 R$ 539,56
4.5 ORSE 6278 und. 20,00 R$ 262,60 R$ 328,25 R$ 5.252,00 R$ 6.565,00
5.0 ANÁLISE R$ 521,47 R$ 651,84
5.1 ORSE 6312 ANÁLISE FISICO-QUIMICA DO POÇO und. 1,00 R$ 521,47 R$ 651,84 R$ 521,47 R$ 651,84

6.0 ADUTORA R$ 1.769,52 R$ 2.211,90
6.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 25,00 R$ 4,40 R$ 5,50 R$ 110,00 R$ 137,50

6.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 12,00 R$ 57,24 R$ 71,55 R$ 686,88 R$ 858,60

6.3 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 10,80 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 235,44 R$ 294,30

6.4 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3x 
kM

108,00 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 259,20 R$ 324,00

6.5 ORSE 6465 Teste hidrostático em rede de água / adutora M 25,00 R$ 0,40 R$ 0,50 R$ 10,00 R$ 12,50

6.6 SINAPI 36084
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, 
CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

m 25,00 R$ 18,72 R$ 23,40 R$ 468,00 R$ 585,00

7.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND R$ 6.756,94 R$ 8.446,18

7.1 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m² 6,38 R$ 51,60 R$ 64,50 R$ 329,21 R$ 411,51

7.2 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 4,79 R$ 57,00 R$ 71,25 R$ 273,03 R$ 341,29

7.3 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 6,38 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 26,80 R$ 33,50

7.4 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

m³x km 59,81 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 143,54 R$ 179,43

7.5
CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 1,59 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 3.078,24 R$ 3.847,80

7.6 SEINFRA  C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") und 2,00 R$ 119,00 R$ 148,75 R$ 238,00 R$ 297,50

7.7 SEINFRA  C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") und 2,00 R$ 9,40 R$ 11,75 R$ 18,80 R$ 23,50

7.8 SINAPI  89501 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

und 4,00 R$ 12,36 R$ 15,45 R$ 49,44 R$ 61,80

7.9 SINAPI  89481 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

und 2,00 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 10,00

7.10 SINAPI  89625 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

und 2,00 R$ 20,40 R$ 25,50 R$ 40,80 R$ 51,00

7.11 SINAPI  89626 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

und 2,00 R$ 29,60 R$ 37,00 R$ 59,20 R$ 74,00

7.12 SEINFRA  C0497 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) und 2,00 R$ 6,44 R$ 8,05 R$ 12,88 R$ 16,10

7.13 SEINFRA  C2971 
TAMPA CHAPA 1/4"ANTI DERRAPANTE 80x150CM,C/ 
CANTONEIRA ARTICULADA

und 2,00 R$ 880,00 R$ 1.100,00 R$ 1.760,00 R$ 2.200,00

7.14 ORSE  8722 
Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 
à 15 l/h e presão de 0 à 15 bar

und 1,00 R$ 719,00 R$ 898,75 R$ 719,00 R$ 898,75
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8.0 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS R$ 46.698,20 R$ 58.372,75

8.1 SINAPI 10589

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 
HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE 
SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 
28 M / 4,6 M3/H

und. 1,00 R$ 6.193,20 R$ 7.741,50 R$ 6.193,20 R$ 7.741,50

8.2 SINAPI 73837/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV und. 1,00 R$ 172,00 R$ 215,00 R$ 172,00 R$ 215,00

8.3 SEINFRA C9885
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM CHAVE SOFT 
STARTER, PÁRA RAIO, ELETRODOS DE PROTEÇÃO E 
CONTROLE

und. 1,00 R$ 8.885,00 R$ 11.106,25 R$ 8.885,00 R$ 11.106,25

8.4 SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 R$ 10,00 R$ 12,50 R$ 2.000,00 R$ 2.500,00

8.5 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 800,00 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 1.920,00 R$ 2.400,00

8.6 SINAPI 101493
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

und. 1,00 R$ 1.266,00 R$ 1.582,50 R$ 1.266,00 R$ 1.582,50

8.7 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

m 60,00 R$ 24,80 R$ 31,00 R$ 1.488,00 R$ 1.860,00

8.8 SEINFRA C4937
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA/13.800-380/220V COM 
QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE 
MALHA DE ATERRAMENTO

und. 1,00 R$ 19.464,00 R$ 24.330,00 R$ 19.464,00 R$ 24.330,00

8.9
FORNECIMENTO  E  MONTAGEM  DE  EDUTOR  EM  TUBOS  DE 
AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS

M 12,00 R$ 194,00 R$ 242,50 R$ 2.328,00 R$ 2.910,00

8.10
FORNECIMENTO E MONTAGEM  DE CAVALETE  DE  
RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150,   
INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS

und. 1,00 R$ 2.982,00 R$ 3.727,50 R$ 2.982,00 R$ 3.727,50

9.0 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO R$ 6.729,35 R$ 8.411,69

9.1 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M² 7,29 R$ 51,56 R$ 64,45 R$ 375,87 R$ 469,84

9.2 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 1,20 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 68,64 R$ 85,80

9.3 SINAPI  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 0,24 R$ 21,70 R$ 27,13 R$ 5,21 R$ 6,51

9.4 SINAPI  102487 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

M³ 1,44 R$ 476,20 R$ 595,25 R$ 685,73 R$ 857,16

9.5
CINTA SUPERIOR EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE  FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,18 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 348,48 R$ 435,60

9.6 SINAPI 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 10,00 R$ 49,00 R$ 61,25 R$ 490,00 R$ 612,50

9.7 SINAPI 103331

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M² 13,50 R$ 71,00 R$ 88,75 R$ 958,50 R$ 1.198,13

9.8
LAJE EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTE, 
LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,28 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 542,08 R$ 677,60

9.9 SINAPI  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M² 27,00 R$ 3,60 R$ 4,50 R$ 97,20 R$ 121,50

9.10 SEINFRA  C2111 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 
PENEIRADA TRAÇO 1:2  ESP=5 mm P/ TETO

M² 27,00 R$ 25,80 R$ 32,25 R$ 696,60 R$ 870,75

9.11 SINAPI  73445 
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO 
DE FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS

M² 27,00 R$ 8,00 R$ 10,00 R$ 216,00 R$ 270,00

9.12 SINAPI  87624 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 1,44 R$ 89,20 R$ 111,50 R$ 128,45 R$ 160,56

9.13 SINAPI  94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M² 5,04 R$ 97,20 R$ 121,50 R$ 489,89 R$ 612,36

9.14 SINAPI  98680 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M² 1,44 R$ 41,00 R$ 51,25 R$ 59,04 R$ 73,80

9.15 SINAPI  11718 
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, 
ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm

M² 1,60 R$ 538,00 R$ 672,50 R$ 860,80 R$ 1.076,00

9.16 SINAPI  100757 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M² 3,20 R$ 40,80 R$ 51,00 R$ 130,56 R$ 163,20
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9.17 SINAPI  73953/009 
LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC 
LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

und 1,00 R$ 88,70 R$ 110,88 R$ 88,70 R$ 110,88

9.18 SINAPI  93145 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

und 2,00 R$ 177,00 R$ 221,25 R$ 354,00 R$ 442,50

9.19 SINAPI  97593 
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

und 1,00 R$ 133,60 R$ 167,00 R$ 133,60 R$ 167,00

10 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_40M3 R$ 11.115,25 R$ 13.894,06

10.1 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 11,00 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 629,20 R$ 786,50

10.2 SINAPI  94968 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 0,40 R$ 342,70 R$ 428,38 R$ 137,08 R$ 171,35

10.3 SEINFRA  C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO

M³ 2,29 R$ 93,00 R$ 116,25 R$ 212,97 R$ 266,21

10.4
CONCRETO ARMADO FCK 21MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M3 3,00 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 5.808,00 R$ 7.260,00

10.5 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M² 30,00 R$ 97,40 R$ 121,75 R$ 2.922,00 R$ 3.652,50

10.6 SEINFRA 100237

CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM 
ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA   DE 
CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM 
FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO

UN 2,00 R$ 495,00 R$ 618,75 R$ 990,00 R$ 1.237,50

10.7 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 40,00 R$ 10,40 R$ 13,00 R$ 416,00 R$ 520,00

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS MATERIAIS R$ 10.511,80 R$ 13.139,75

11.1 SINAPI  00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 20,00 R$ 53,00 R$ 66,25 R$ 1.060,00 R$ 1.325,00

11.2 SINAPI  00000113 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 
60 MM X 2", PARA AGUA FRIA

PÇ 4,00 R$ 13,40 R$ 16,75 R$ 53,60 R$ 67,00

11.3 SINAPI  00003508 JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL PÇ 4,00 R$ 43,80 R$ 54,75 R$ 175,20 R$ 219,00

11.4 SINAPI  00003879 LUVA PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 2,00 R$ 18,00 R$ 22,50 R$ 36,00 R$ 45,00
11.5 SINAPI  00004213 NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 4,00 R$ 16,00 R$ 20,00 R$ 64,00 R$ 80,00

11.6 SINAPI  00007110 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 1,00 R$ 58,20 R$ 72,75 R$ 58,20 R$ 72,75

11.7 SINAPI  00009893 UNIAO PVC, ROSCAVEL 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 2,00 R$ 106,60 R$ 133,25 R$ 213,20 R$ 266,50
11.8 SINAPI  00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR PÇ 2,00 R$ 7,00 R$ 8,75 R$ 14,00 R$ 17,50

11.9 SINAPI  00006028 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " 
(REF 1509)

UN 2,00 R$ 132,80 R$ 166,00 R$ 265,60 R$ 332,00

11.10 SINAPI  00003143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) PÇ 2,00 R$ 8,40 R$ 10,50 R$ 16,80 R$ 21,00

11.11 SINAPI  102137 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

PÇ 1,00 R$ 76,20 R$ 95,25 R$ 76,20 R$ 95,25

11.12 ORSE  1434 
Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte 
cap. 20.000 litros

UN 1,00 R$ 8.479,00 R$ 10.598,75 R$ 8.479,00 R$ 10.598,75

12.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO R$ 114.372,26 R$ 142.965,33
12.1 SINAPI 73610 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 2.293,00 R$ 4,40 R$ 5,50 R$ 10.089,20 R$ 12.611,50

12.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 825,48 R$ 57,00 R$ 71,25 R$ 47.052,36 R$ 58.815,45

12.3 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 820,95 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 17.896,71 R$ 22.370,89

12.4 SINAPI 72882
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 
RODOVIA EM LEITO NATURAL

M³x kM 84,97 R$ 2,00 R$ 2,50 R$ 169,94 R$ 212,43

12.5 ORSE 6465 Teste hidrostático em rede de água / adutora M 2.293,00 R$ 0,40 R$ 0,50 R$ 917,20 R$ 1.146,50

12.6 SINAPI 36084
FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  
CONEXÕES PVC PBA CLASSE 12, DN-50

M 2.281,00 R$ 16,40 R$ 20,50 R$ 37.408,40 R$ 46.760,50

12.7 SINAPI 36373
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  
CONEXÕES PVC PBA CLASSE 12, DN-75

M 12,00 R$ 38,80 R$ 48,50 R$ 465,60 R$ 582,00

12.8 SINAPI 36377
FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  
CONEXÕES PVC PBA CLASSE 12, DN-100

M 0,00 R$ 75,84 R$ 94,80 R$ 0,00 R$ 0,00

12.9
INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 50

UND. 1,00 R$ 19,49 R$ 24,36 R$ 19,49 R$ 24,36

12.10 ORSE 5629
Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta 
elástica, mecânica ou travada interna / flange pn 10 / 16, diam. =  
100mm

UND. 1,00 R$ 353,36 R$ 441,70 R$ 353,36 R$ 441,70

13.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES R$ 50.409,60 R$ 63.012,00

13.1 SINAPI 95673
HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

und. 89,00 R$ 105,40 R$ 131,75 R$ 9.380,60 R$ 11.725,75
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13.2 SINAPI 83878 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" und. 89,00 R$ 61,00 R$ 76,25 R$ 5.429,00 R$ 6.786,25

13.3 SINAPI 95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

und. 89,00 R$ 220,00 R$ 275,00 R$ 19.580,00 R$ 24.475,00

13.4 SINAPI 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 
20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 534,00 R$ 30,00 R$ 37,50 R$ 16.020,00 R$ 20.025,00

14 ÁREA DO RESERVATÓRIO R$ 24.222,48 R$ 30.278,10

14.1 SINAPI  98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M² 56,00 R$ 2,00 R$ 2,50 R$ 112,00 R$ 140,00

14.2 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

M² 56,00 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 235,20 R$ 294,00

14.3 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M² 56,00 R$ 51,64 R$ 64,55 R$ 2.891,84 R$ 3.614,80

14.4 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 10,00 R$ 57,24 R$ 71,55 R$ 572,40 R$ 715,50

14.5 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 20,00 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 84,00 R$ 105,00

14.6 SINAPI  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

m³ 9,00 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 196,20 R$ 245,25

14.7 SINAPI  72132 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 
VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 54,00 R$ 93,20 R$ 116,50 R$ 5.032,80 R$ 6.291,00

14.8
CINTA EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,90 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 1.742,40 R$ 2.178,00

14.9
CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,36 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 696,96 R$ 871,20

14.10 SINAPI  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 56,00 R$ 3,80 R$ 4,75 R$ 212,80 R$ 266,00

14.11 SEINFRA  C2111 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 
PENEIRADA TRAÇO 1:2  ESP=5 mm P/ TETO

m² 56,00 R$ 25,84 R$ 32,30 R$ 1.447,04 R$ 1.808,80

14.12 SINAPI  73445 
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO 
DE FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS

m² 56,00 R$ 8,12 R$ 10,15 R$ 454,72 R$ 568,40

14.13 SINAPI  94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 25,00 R$ 97,52 R$ 121,90 R$ 2.438,00 R$ 3.047,50

14.14 SINAPI  11718 
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, 
ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm

m² 3,00 R$ 538,20 R$ 672,75 R$ 1.614,60 R$ 2.018,25

14.15 SINAPI  100757 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 6,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 240,00 R$ 300,00

14.16 SINAPI  87624 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 48,00 R$ 89,24 R$ 111,55 R$ 4.283,52 R$ 5.354,40

14.17 SINAPI  98680 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 48,00 R$ 41,00 R$ 51,25 R$ 1.968,00 R$ 2.460,00

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.839,68 R$ 3.549,60

15.1 ORSE 6098
CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E 
DESENHISTA

M² 56,00 R$ 1,60 R$ 2,00 R$ 89,60 R$ 112,00

15.2 SEINFRA C0581 CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA und. 56,00 R$ 2,68 R$ 3,35 R$ 150,08 R$ 187,60

15.3 ORSE 2450 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1.000,00 R$ 2,60 R$ 3,25 R$ 2.600,00 R$ 3.250,00

R$ 344.726,80 R$ 430.908,50

BDI 25,00%

R$ 430.908,50

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI.

VALOR TOTAL SEM BDI
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO BOM JESUS

DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027

CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 24.398,56 7,08%

2.0 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M R$ 10.761,09 3,12%

3.0 TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO R$ 5.175,34 1,50%

4.0 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO R$ 28.445,25 8,25%

5.0 ANÁLISE R$ 521,47 0,15%

6.0 ADUTORA R$ 1.769,52 0,51%

7.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND R$ 6.756,94 1,96%

8.0 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS R$ 46.698,20 13,55%

9.0 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO R$ 6.729,35 1,95%

10.0 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_40M3 R$ 11.115,25 3,22%

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS MATERIAIS R$ 10.511,80 3,05%

12.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO R$ 114.372,26 33,18%

13.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES R$ 50.409,60 14,62%

14.0 ÁREA DO RESERVATÓRIO R$ 24.222,48 7,03%

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.839,68 0,82%

R$ 344.726,80 100,00%

BDI 25,00%

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI. R$ 430.908,50

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 
87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)

VALOR TOTAL SEM BDI

PLANILHA RESUMO
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LOCAL : BAIRROS

GRUPO A PERCENTAGEM
INSS 1,50%
FGTS 1,00%
SESI 0,20%
SENAI 0,60%
INCRA 2,50%
Salário Educação 3,00%
Seguro Acidente De Trabalho 8,00%
SEBRAE 0,00%
TOTAL DO GRUPO A 16,80%

GRUPO B
Repouso Remunerado 17,91%
Feriados e Dias Santificados 3,96%
Férias Gozadas 9,99%
Auxilio Enfermidade 0,91%
Auxilio acidente de Trabalho 0,11%
Dias de chuva 1,64%
13º Salário 10,91%
Licença Paternidade 0,07%
Salario Maternidade 0,03%
Faltas Justificadas 0,73%
TOTAL GRUPO B 46,26%

GRUPO C
Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa 5,17%
Aviso Prévio Indenizado 6,50%
Aviso Prévio Trabalhado 0,15%
Férias Indenizadas 3,65%
Indenização Adicional 0,55%
TOTAL GRUPO C 16,02%

GRUPO D
Incidência do Grupo A sobre B 7,77%
Incidência da Multa FGTS sobre 13o Salário 0,55%
TOTAL GRUPO D 8,32%

TOTAL DOS ENCARGOS 87,40%

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS

EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
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Onde:
AC = taxa de administração central
 S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos

ITEM (%)

GRUPO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS
A-1 Administração central 3,43%

3,43%

GRUPO B LUCRO 
B-1 Lucro bruto 5,67%

5,67%

GRUPO C IMPOSTOS
C-1 PIS 0,65%
C-2 COFINS 3,00%
C-3 ISSQN 5,00%
C-4 CPRB 2,00%

10,65%
GRUPO D DIVERSOS

D-1 Despesas financeiras 0,94%
D-2 Seguro + Garantia 0,28%
D-3 Riscos e imprevistos 1,00%

2,22%
25,00%

Item componente do BDI Mínimo Médio Máximo

Seguro + Garantia 0,28% 0,49% 0,75%
Risco 1,00% 1,39% 1,74%

Despesas financeiras 0,94% 0,99% 1,17%

Administração Central 3,43% 4,93% 6,71%

Lucro 6,74% 8,04% 9,40%
Tributos 10,65% 10,65%

Total grupo B =

Total grupo C =

Total grupo D =
BDI

LIMITES DE TAXAS INTEGRANTES DA COMPOSIÇÃO DO BDI

________________________________
( 1 - I )

DISCRIMINAÇÃO

Total grupo A =

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
( 1 + AC + S + R +G )( 1 + DF )( 1 + L )

BDI =                                                                       
- 1
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EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL: BAIRRO BOM JESUS
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS V.TOTAL PESO(%) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

100,00% R$ 30.498,20 100% R$ 30.498,20
1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 30.498,20 7,08%

50,00% R$ 6.725,68 50,00% R$ 6.725,68 100% R$ 13.451,36
2.00 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M R$ 13.451,36 3,12%

50,00% R$ 3.234,59 50,00% R$ 3.234,59 100% R$ 6.469,18
3.00 TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO R$ 6.469,18 1,50%

50,00% R$ 17.778,28 50,00% R$ 17.778,28 100% R$ 35.556,56
4.00 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO R$ 35.556,56 8,25%

50,00% R$ 325,92 50,00% R$ 325,92 100% R$ 651,84
5.00 ANÁLISE R$ 651,84 0,15%

100,00% R$ 2.211,90 100% R$ 2.211,90
6.00 ADUTORA R$ 2.211,90 0,51%

100,00% R$ 8.446,18 100% R$ 8.446,18
7.00 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND R$ 8.446,18 1,96%

100,00% R$ 58.372,75 100% R$ 58.372,75
8.00 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS R$ 58.372,75 13,55%

100,00% R$ 8.411,69 100% R$ 8.411,69
9.00 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO R$ 8.411,69 1,95%

25,00% R$ 3.473,52 45,00% R$ 6.252,33 15,00% R$ 2.084,11 15,00% R$ 2.084,11 100% R$ 13.894,06
10.00 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_40M3 R$ 13.894,06 3,22%

25,00% R$ 3.284,94 45,00% R$ 5.912,89 15,00% R$ 1.970,96 15,00% R$ 1.970,96 100% R$ 13.139,75
11.00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS MATERIAIS R$ 13.139,75 3,05%

33,00% R$ 47.178,56 33,00% R$ 47.178,56 18,00% R$ 25.733,76 16,00% R$ 22.874,45 100% R$ 142.965,33
12.00 REDE DE DISTRIBUIÇÃO R$ 142.965,33 33,18%

33,00% R$ 20.793,96 33,00% R$ 20.793,96 18,00% R$ 11.342,16 16,00% R$ 10.081,92 100% R$ 63.012,00
13.00 LIGAÇÕES DOMICILIARES R$ 63.012,00 14,62%

50,00% R$ 15.139,05 25,00% R$ 7.569,53 25,00% R$ 7.569,53 100% R$ 30.278,10
14.00 ÁREA DO RESERVATÓRIO R$ 30.278,10 7,03%

100,00% R$ 3.549,60 100% R$ 3.549,60
15.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.549,60 0,82%

R$ 430.908,50 100,00% 30,93% 133.293,64 46,60% 200.783,76 11,30% 48.700,52 11,17% 48.130,57 100% R$ 430.908,50

SINAPI / MA/SICRO/SEINFRA/ORSE

%
TOTAL

TOTAL

VALOR TOTAL C/ BDI

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO SANTA RITA

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 97.480,80 21,67%

2.0 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M 32.900,92 7,31%

3.0 ADUTORA 1.187,96 0,26%
POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M

4.0
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND 5.664,54 1,26%

5.0 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS 63.669,83 14,15%

6.0 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO 3.978,75 0,88%

7.0
RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_40M3 38.950,39 8,66%

8.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 122.547,96 27,24%

9.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES 58.130,76 12,92%

10.0 ÁREA DO RESERVATÓRIO 21.332,10 4,74%

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.071,25 0,90%

449.915,26 100,00%

BDI 26,98%

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI. 571.302,39

PLANILHA RESUMO

VALOR TOTAL SEM BDI
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO SANTA RITA

PLANILHA ANALITICA
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT V.TOTAL PESO(%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 97.480,80 21,67%
1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA m² 6,00 295,40 1.772,40 0,39%
1.2 COMP 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3,00 26.712,40 80.137,20 17,81%

1.3 SINAPI 93584
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, 
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO 
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

m² 40,00 389,28 15.571,20 3,46%

2.0 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M 32.900,92 7,31%
2.1 CANTEIRO DE POÇOS
2.1.1 SEINFRA C0043 ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ und. 1,00 181,08 181,08 0,04%
2.1.2 SINAPI 73965/009 ESCAVAÇÃO DOS TANQUES DE CANALETAS DE LAMA m³ 6,24 105,80 660,19 0,15%
2.2 PERFURAÇÃO -120 M"
2.2.1 ORSE 6225 PERFURAÇÃO 12"EM SEDIMENTO(0 A 50M) M 30,00 142,58 4.277,40 0,95%
2.3 COMPLEMENTAÇÃO
2.3.1 ORSE 6295 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO m³ 5,47 524,51 2.869,07 0,64%
2.3.2 COMPOSIÇÃO - INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC m 30,00 11,92 357,66 0,08%
2.3.1 COMPOSIÇÃO - PROTEÇÃO SANITÁRIA m³ 2,50 296,91 742,28 0,16%
2.4 TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO
2.4.1 ORSE 6269 REVESTIMENTO DE FILTRO PVC GEOMECANICO STAND DN150,, M 12,00 131,08 1.572,96 0,35%
2.4.2 ORSE 6257 TUBO LISO PVC-GEOMECÂNICO STAND DN154 mm m 18,00 75,33 1.355,94 0,30%
2.5 CAP EM PVC
2.5.1 ORSE 6294 CAP FEMEA STAND DN 154 und. 1,00 196,01 196,01 0,04%
2.5.2 ORSE 6294 CAP MACHO STAND DN 154 und. 1,00 196,01 196,01 0,04%
2.6 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO
2.6.1 ORSE 6309 LIMPEZA COM COMPRESSOR h 24,00 236,68 5.680,32 1,26%
2.6.2 ORSE 6309 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR h 24,00 236,68 5.680,32 1,26%
2.6.3 ORSE 6309 TESTE DE PRODUÇÃO COM COMPRESSOR h 12,00 236,68 2.840,16 0,63%
2.6.4 ORSE 6097 DESINFECÇÃO DE POÇO m³ 3,28 119,23 391,07 0,09%
2.6.7 ORSE 6278 und. 35,00 153,71 5.379,85 1,20%
2.7 ANÁLISE
2.7.1 ORSE 6312 ANÁLISE FISICO-QUIMICA DO POÇO und. 1,00 520,59 520,59 0,12%

3.0 ADUTORA 1.187,96 0,26%
3.1 SINAPI 73679 LOCAÇÃO LINEAR DE OBRAS S/ APARELHO TOPOGRÁFICO M 25,00 1,92 48,00              0,011%

3.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO,
EXCETO ROCHA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE

M³ 12,00 41,85 502,20 0,112%

3.3 SINAPI 93382 REATERRO COMPACTADO M³ 10,80 16,65 179,82            0,040%
3.4 SINAPI 72882 BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE M3x kM 108,00 1,18 127,44            0,028%
3.5 ORSE 6465 TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA/ADUTORA M 25,00 0,39 9,75                0,002%

3.6 SINAPI 97121 + 36084
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC
PBA CLASSE 12, DN-50

m 25,00 12,83 320,75 0,071%

4.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND 5.664,54 1,26%
4.1 SINAPI 73992/001 LOCAÇÃO DA OBRA m² 6,38 7,32 46,70 0,010%

4.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO,
EXCETO ROCHA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE

m³ 4,79        41,85 200,25 0,045%

4.3 SINAPI 94097 APILOAMENTO DE VALAS m² 6,38        3,35 21,37 0,005%
4.4 SINAPI 72882 BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE m³x km 59,81 1,18 70,58 0,016%

4.5
COMPOSIÇÃO 

EM ANEXO
CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 1,59        1.936,00 3.072,44 0,683%

TUBOS E CONEXÕES
4.6 SEINFRA C2161 REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2" und 2,00 108,52 217,04 0,048%

4.7 SEINFRA C3656
ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA- ROSCA P/
REGISTRO 60mm-2"

und 2,00 7,52 15,04 0,003%

4.8 SINAPI 89501 JOELHO 90° SOLDÁVEL 50mm und 4,00 8,78 35,12 0,008%
4.9 SINAPI 89481 JOELHO 90° SOLDÁVEL 25mm und 2,00 2,76 5,52 0,001%
4.10 SINAPI 89625 TÊ 90° SOLDÁVEL 50mm und 2,00 13,66 27,32 0,006%
4.11 SINAPI 89626 TÊ DE REDUÇÃO 50mmx40mm und 2,00 17,46 34,92 0,008%
4.12 SEINFRA C0497 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 32X25mm und 2,00 4,00 8,00 0,002%
4.13 SEINFRA C2971 TAMPA CHAPA und 2,00 491,63 983,26 0,219%

4.14 ORSE 8722
EQUIPAMENTO CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 926,98 926,98 0,206%

5.0 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS 63.669,83 14,15%

5.1 SINAPI 757

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6
HP, DIAMETRO DO ROTOR 127MM, BOCAL DE SAIDA
DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26
M / 2,88 M3/H

und. 1,00 11.206,87 11.206,87 2,49%

5.2 SINAPI 73837/001
INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
DE ATE 5 CV

und. 1,00 133,12 133,12 0,03%

5.3 SEINFRA
c9885 QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM CHAVE SOFT

STARTER, PÁRA RAIO, ELETRODOS DE PROTEÇÃO E
CONTROLE 

und. 1,00 8.885,77 8.885,77 1,97%

5.4 SINAPI 92979 CABO ELÉTRICO SUBMERSÍVEL, FLEXIVEL,10MM, 1KV, FLEX M 250,00 4,78 1.195,00 0,27%
5.5 SINAPI 91924 CABO ELÉTRICO SUBMERSÍVEL 3X1MM M 1.687,50 1,36 2.295,00 0,51%

5.6 SINAPI 9540
ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 
380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO 
E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL 

und. 1,00 865,39 865,39 0,19%

5.7 SINAPI 72252
RAMAL DE SERVIÇO EM ALTA TENSÃO, MONOFÁSICO EM 
CABO DE COBRE DE 25MM² (POR METRO DE RAMAL) 
FORNECIMENTO DE MATERIAL

m 100,00 16,44 1.644,00 0,37%

5.8 SEINFRA C4241
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA / 13.800-380/220V COM 
QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL

und. 2,00 9.365,31 18.730,62 4,16%

5.9 COMP/ANEXO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE
AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS

M 80,00 194,61 15.568,90 3,46%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS):DATA BASE : fev/2018
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO SANTA RITA

PLANILHA ANALITICA
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT V.TOTAL PESO(%)

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS):DATA BASE : fev/2018

5.10 COMP/ANEXO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE
EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE
VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS

und. 1,00 3.145,16 3.145,16 0,70%

6.0 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO 3.978,75 0,88%
6.1 SINAPI 73992/001 LOCAÇÃO DA OBRA M² 7,29 7,32 53,36 0,012%

6.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO,
EXCETO ROCHA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE

M³ 1,20        41,85 50,22 0,011%

6.3 SINAPI 93382 REATERRO APILOADO DE VALAS M³ 0,24        16,65 4,00 0,0009%

6.4 SINAPI 73361
EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3
C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMAS

M³ 1,44        292,97 421,88 0,094%

6.5
COMPOSIÇÃO 

EM ANEXO
CINTA SUPERIOR EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,18        1.936,00 348,48 0,077%

6.6 SINAPI 93182
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA
(PREPARO COM BETONEIRA M 10,10) AÇO CA60, BITOLA
FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A

M 10,00       17,68 176,80 0,039%

6.7 SINAPI 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA)

M² 13,50       42,34 571,59 0,127%

6.8
COMPOSIÇÃO 

EM ANEXO
LAJE EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTE,
LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,28        1.936,00 542,08 0,120%

6.9 SINAPI 87878
CHAPISCO EM PAREDES C/ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3,
ESP=0,5CM, PREPARO MANUAL

M² 27,00       2,60 70,20 0,016%

6.10 SEINFRA C2111 REBOCO ESP=2,5 MM C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:6 M² 27,00       16,73 451,71 0,100%

6.11 SINAPI 73445 PINTURA C/HIDRACOR (02 DEMÃOS ) M² 27,00       5,95 160,65 0,036%

6.12 SINAPI 87624 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL
E=2CM

m² 1,44        54,05 77,83 0,017%

6.13 SINAPI 94994 CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,08 M M² 5,04        57,02 287,38 0,064%

6.14 SINAPI 73922/005
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

M² 1,44        34,99 50,39 0,011%

6.15 SINAPI 68054 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" M² 1,60        161,84 258,94 0,058%

6.16 SINAPI 95468
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO
P/ESQUADRIA FERRO

M² 3,20        25,31 80,99 0,018%

6.17 SINAPI 73953/009
LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR, C/ REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00        56,54 56,54 0,013%

6.18 SINAPI 93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016

und 2,00        115,95 231,90 0,052%

6.19 SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

und 1,00        83,81 83,81 0,019%

7.0 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_40M3 38.950,39 8,66%
7.1 INFRA-ESTRUTURA      
7.1.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA FUNDAÇÃO M³ 11,00       41,85 460,35 0,10%
7.1.2 SINAPI 94968 EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO PREPARO MANUAL M³ 0,40        210,62 84,25 0,02%
7.1.3 SEINFRA C0330 ATERRO COMPACTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M³ 2,29        66,11 151,39 0,03%
7.2 ESTRUTURA DE CONCRETO      

7.2.1
COMPOSIÇÃO 

EM ANEXO
CONCRETO ARMADO FCK 21MPA, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M3 8,78        1.936,00 16.998,08        3,78%

7.2.2 SINAPI 94994 CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,08 M M² 50,00       57,02 2.851,00 0,63%

7.3 CAIXAS DE PROTEÇÃO DE  REGISTRO DE MANOBRA P/ 
S.A.A.'s

     

7.3.1 SEINFRA 100237

CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM
ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA DE
CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM
FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO 

UN 2,00        495,15 990,30 0,22%

7.4 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, 
PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS

     

7.4.1 SINAPI 89402
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE
PVC

M 40,00       6,24 249,60 0,06%

7.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS MATERIAIS
7.5.1 TUBOS DE PVC C/ JUNTA ROSCÁVEL (JR) 0,00%
7.5.1.1 SINAPI 9860 TUBO PVC JR DN 2" M 20,00       18,66 373,20 0,08%

7.5.1.2 SINAPI 113
ADAPTADOR AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 60
X 2"

PÇ 4,00        10,06 40,24 0,01%

7.5.1.3 SINAPI 3508 JOELHO 90º PVC JR DN 2" PÇ 4,00        17,81 71,24 0,02%
7.5.1.4 SINAPI 3879 LUVA PVC JR DN 2" PÇ 2,00        10,43 20,86 0,00%
7.5.1.5 SINAPI 4213 NIPEL NP PVC JR DN 2" PÇ 4,00        7,90 31,60 0,01%
7.5.1.6 SINAPI 7110 TE PVC JR DN 2" PÇ 1,00        24,50 24,50 0,01%
7.5.1.7 SINAPI 9893 UNIÃO PVC JR DN 2" PÇ 2,00        50,51 101,02 0,02%
7.5.1.8 SINAPI 119 ADESIVO BISNAGA 75 G PÇ 2,00        4,47 8,94 0,00%
7.5.1.9 SINAPI 6028 REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO DN = 2" UN 2,00        78,77 157,54 0,04%
7.5.1.10 SINAPI 3143 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M PÇ 2,00        6,48 12,96 0,00%
7.5.1.11 SINAPI 88547 CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA PÇ 1,00        60,92 60,92 0,01%

7.5.1.12 ORSE 1434
RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO C/ TAMPA E FUNDO
PLANO, CAPACIDADE DE 20.000 L

UN 2,00        8.131,20 16.262,40 3,61%

8.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 122.547,96 27,24%
8.1 SINAPI 73610 LOCAÇÃO LINEAR DE OBRAS S/ APARELHO TOPOGRÁFICO M 3.351,00 1,26 4.222,26 0,94%
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO SANTA RITA

PLANILHA ANALITICA
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT V.TOTAL PESO(%)

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS):DATA BASE : fev/2018

8.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M³ 1.206,36 41,85 50.486,17 11,22%
8.3 SINAPI 93382 REATERRO COMPACTADO M³ 1.199,17 16,65 19.966,18 4,44%
8.4 SINAPI 72882 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE M³x kM 134,81 1,18 159,07 0,04%
8.5 ORSE 6465 TESTE HIDRÁULICO M 3.351,00 0,39 1.306,89 0,29%

8.6 SINAPI 97121 + 36084
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES
PVC PBA CLASSE 12, DN-50

M 3.122,00 12,83 40.055,26 8,90%

8.7 SINAPI 97122 + 36373
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES
PVC PBA CLASSE 12, DN-75

M 215,00 25,23 5.424,45 1,21%

8.8 SINAPI 97122 + 36377
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES
PVC PBA CLASSE 12, DN-100

M 14,00 46,92 656,88 0,15%

8.9 SINAPI 73885/001
INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA
ELÁSTICA - DN 50 UND. 1,00 19,49 19,49 0,00%

8.10 ORSE 5629
FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FOFO ,COM
BOLSAS PN 10,DN50 UND. 1,00 251,31 251,31 0,06%

9.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES 58.130,76 12,92%

9.1 SINAPI 95673
HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAOCAO

und. 197,00 87,76 17.288,72 3,84%

9.2 SINAPI 83878 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" und. 197,00 36,78 7.245,66 1,61%

9.3 SINAPI 95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ ) FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

und. 197,00 73,82 14.542,54 3,23%

9.4 SINAPI 74253/001
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 1.182,00 16,12 19.053,84 4,23%

10.0 ÁREA DO RESERVATÓRIO 21.332,10 4,74%

10.1 SINAPI 73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M² 100,00 2,64 264,00 0,06%

10.2 SINAPI 94097 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO M² 100,00 3,35 335,00 0,07%
10.3 SINAPI 73992/001 LOCAÇÃO DA OBRA M² 100,00 7,32 732,00 0,16%

10.4 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO,
EXCETO ROCHA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE

m³ 10,00 41,85 418,50 0,09%

10.5 SINAPI 94097 APILOAMENTO DE VALAS m² 20,00 3,35 67,00 0,01%
10.6 SINAPI 93382 REATERRO COMPACTADO m³ 9,00 16,65 149,85 0,03%

10.7 SINAPI 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 5X10X20CM, 1/2
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO
CAL E AREIA)

m² 80,00 42,34 3.387,20 0,75%

10.8
COMPOSIÇÃO 

EM ANEXO
CINTA EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,90 1.936,00 1.742,40 0,39%

10.9
COMPOSIÇÃO 

EM ANEXO
CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,36 1.936,00 696,96 0,15%

10.10 SINAPI 87878
CHAPISCO EM PAREDES C/ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3,
ESP=0,5CM, PREPARO MANUAL

m² 100,00 2,60 260,00 0,06%

10.11 SEINFRA C2111 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA 
PENEIRADA), ESPESSURA 0,5

m² 100,00 16,73 1.673,00 0,37%

10.12 SINAPI 73445 PINTURA C/HIDRACOR (02 DEMÃOS ) m² 100,00 5,91 591,00 0,13%
10.13 SINAPI 94994 CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,08 M m² 40,00 57,02 2.280,80 0,51%
10.14 SINAPI 68054 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" m² 3,00 161,84 485,52 0,11%

10.15 SINAPI 95468
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO
P/ESQUADRIA FERRO

m² 6,00 25,31 151,86 0,03%

10.16 SINAPI 87624 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL
E=2CM

m² 100,00 54,05 5.405,00 1,20%

10.17 SINAPI 73974/001
PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 2,0CM, REPARO MANUAL

m² 100,00 26,92 2.692,00 0,60%

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.071,25 0,90%

11.1 ORSE 6098
CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E
DESENHISTA

M² 197,00 1,38 271,86 0,06%

11.2 SEINFRA C0581 CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA und. 197,00 2,14 421,58 0,09%

11.3 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 2.010,60 1,68 3.377,81 0,75%

449.915,26 100,00%

BDI 26,980%

       571.302,39 TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI.

VALOR TOTAL SEM BDI
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS V.TOTAL PESO(%) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
100,00 123.781,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 123.781,12

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 123.781,12 21,666%
50,00 20.888,79 50,00 20.888,79 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 41.777,59

2.00 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M 41.777,59 7,313%
POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M 0,00 0,00 100,00 1.508,47 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.508,47

3.00 ADUTORA 1.508,47 0,264%
0,00 0,00 100,00 7.192,84 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 7.192,84

4.00 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND 7.192,84 1,259%
0,00 0,00 100,00 80.847,95 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80.847,95

5.00 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS 80.847,95 14,152%
0,00 0,00 100,00 5.052,22 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.052,22

6.00 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO 5.052,22 0,884%
25,00 12.364,80 45,00 22.256,64 15,00 7.418,88 15,00 7.418,88 100,00 49.459,21

7.00 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_40M3 49.459,21 8,657%
33,00 51.351,76 33,00 51.351,76 18,00 28.010,05 16,00 24.897,82 100,00 155.611,41

8.00 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 155.611,41 27,238%
33,00 24.358,76 33,00 24.358,76 18,00 13.286,60 16,00 11.810,31 100,00 73.814,44

9.00 LIGAÇÕES DOMICILIARES 73.814,44 12,920%
0,00 0,00 50,00 13.543,75 25,00 6.771,87 25,00 6.771,87 100,00 27.087,49

10.00 ÁREA DO RESERVATÓRIO 27.087,49 4,741% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.169,67 100,00 5.169,67

11.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.169,67 0,905%

571.302,39 100,00% 40,74 232.745,24 39,73 227.001,19 9,71 55.487,41 9,81 56.068,56 100,00 571.302,39VALOR TOTAL C/ BDI

EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS
LOCAL:  BAIRRO SANTA RITA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS):DATA BASE : fev/2018 30 DIAS 60 DIAS 120 DIAS

SINAPI / MA/SICRO/SEINFRA/ORSE

% TOTAL TOTALCRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
90 DIAS
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OBRA:
DATA: REVISÃO:

fev/18 mar/18
ITEM %

1 3,43%
2 0,94%
3 1,28%

3.1 1,00%
3.2 0,28%
4 6,74%
5 11,15%

5.1 3,00%
5.2 0,65%
5.3 3,00%
5.4 4,50%
BDI = 26,98%

NOTAS:

2- Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao 
Regime de Tributação da Empresa;

EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE  APICUM AÇU
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS - BDI(OBRAS E SERVIÇOS)

 SEGURO / GARANTIA / RISCO 

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 

ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS DATA BASE:

DISCRIMINAÇÃO

 Riscos 

 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
 DESPESAS FINANCEIRAS 

 Seguros + Garantia 
 LUCRO BRUTO 

1 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará 

 TRIBUTOS 

 = 

 ISS 
 PIS 
 COFINS 
 CPRB 

 = 
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE  APICUM AÇU
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

GRUPO A PERCENTAGEM
INSS  1,50%
FGTS  1,00%
SESI 0,20%
SENAI 0,60%
INCRA  2,50%
Salário Educação  3,00%
Seguro Acidente De Trabalho  8,00%
SEBRAE  0,00%
TOTAL DO GRUPO A  16,80%
GRUPO B   
Repouso Remunerado  17,91%
Feriados e Dias Santificados  3,96%
Férias Gozadas 9,99%
Auxilio Enfermidade  0,91%
Auxilio acidente de Trabalho  0,11%
Dias de chuva 1,64%
13º Salário  10,91%
Licença Paternidade  0,07%
Salario Maternidade 0,03%
Faltas Justificadas  0,73%
TOTAL GRUPO B  46,26%
GRUPO C   
Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa  5,17%
Aviso Prévio Indenizado  6,50%
Aviso Prévio Trabalhado  0,15%
Férias Indenizadas 3,65%
Indenização Adicional  0,55%
TOTAL GRUPO C  16,02%
GRUPO D   
Incidência do Grupo A sobre B  7,77%
Incidência da Multa FGTS sobre 13o Salário  0,55%
TOTAL GRUPO D  8,32%
TOTAL DOS ENCARGOS  87,40%

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS
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EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 220,0000 88,44 19.456,80 72,84%

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,0000 19,92 4.382,40 16,41%
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,0000 13,06 2.873,20 10,76%

SUB-TOTAL: 26.712,40 100,00%
TOTAL: 26.712,40 100,00%

POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30MTOTAL GERAL: 26.712,40

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
MATERIAL

08979/ORSE FILTRO CLORADOR DE PASTILHA UN 1,0000 583,00 583,00 62,26%
SE - 240202 ABRIGO DE MADEIRA UN 1,0000 233,96 233,96 24,98%

SUB-TOTAL: 816,96 87,24%

MÃO-DE-OBRA
SI - 2696 ENCANADOR H 3,2690 9,37 30,63 3,27%
SI - 6111 SERVENTE H 5,0000 6,62 33,10 3,53%

SUB-TOTAL: 63,73 6,81%
ENCARGOS 87,49%: 55,76 5,95%
TOTAL: 936,45 100,00%
TOTAL GERAL: 936,45

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
MATERIAL/ EQUIPAMENTO

SEINFRA-I8681 PERFURATRIZ  ROTATIVA CAP.300MT H 0,0702 136,00 9,54 80,06%
SUB-TOTAL: 9,54 80,06%

MÃO-DE-OBRA
ORSE-8791 SONDADOR H 0,0500 10,13 0,51 4,25%
ORSE-00244  AUXILIAR DE SONDADOR H 0,1500 5,08 0,76 6,39%

SUB-TOTAL: 1,27 10,64%
ENCARGOS 87,4%: 1,11 9,30%
TOTAL: 11,92 100,00%
TOTAL GERAL: 11,92

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
MATERIAL/ EQUIPAMENTO

SI-00000370 AREIA MÉDIA M³ 1,0900 25,00 27,25 14,72%
SI-00001379 CIMENTO PORTLAND COMUM KG 467,0000 0,50 233,50 126,10%
ORSE-3792 ÁGUA L 0,3736 1,35 0,50 0,27%

SUB-TOTAL: 261,25 141,08%
MÃO-DE-OBRA

ORSE-8791 SONDADOR H 0,7500 10,13 7,60 4,10%
ORSE-00244  AUXILIAR DE SONDADOR H 2,2500 5,08 11,43 6,17%

SUB-TOTAL: 19,03 10,28%
ENCARGOS 87,61%: 16,63 8,98%
TOTAL: 296,91 160,34%
TOTAL GERAL: 296,91

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS M
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

88248 Ajudante de encanador H 0,14 11,13 1,56
88267 Encanador H 0,14 14,21 1,99
3146 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M UND 0,01529 2,85 0,04

M031001028 TUBO AÇO GALVANIZADO DN = 6' SEM COSTURA DIN 2440, M 1 180,00 180,00
M040121049 L FoMa BSP DN 6' 4,496 kg UND 0,166667 66,12 11,02

194,61

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS M
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

88248 Ajudante de encanador H 12 11,13 133,56
88267 Encanador H 12 14,21 170,52

M030802013 AD AC P/ TUBO PVC PBA C/ ROSCA DN 100 1,600 kg PÇ 1 13,00 13,00

M031001025
TUBO AÇO GALVANIZADO DN = 4" SEM COSTURA DIN 2440, 
ESP=2,65 MM

M 3,36 96,67 324,81

M031002025 ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO d= 4' UND 1 3,22 3,22
M040101041 CURVA M / F FoMa BSP DN 4' 5,716 kg PÇ 1 70,22 70,22
M040110037 COTOVELO 45o FoMa BSP DN 4' 2,337 kg PÇ 2 34,87 69,74
M040111041 TE FoMa BSP DN 4' 4,602 kg PÇ 1 45,02 45,02
M040112117 TE RD FoMa BSP DN 4' X 2' 3,210 kg PÇ 2 45,02 90,04
M040116029 B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,108 kg PÇ 1 1,4 1,40
M040116113 B RD FoMa BSP DN 4' X 2 1/2' 1,727 kg PÇ 1 16,39 16,39
M040121041 L FoMa BSP DN 4' 1,595 kg PÇ 4 23,11 92,44

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLORAÇÃO DO TIPO CLORADOR DE PVC, NA ADUTORA DE RECALQUE, 
INCLUSIVE ABRIGO DE MADEIRA P/PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNTITÁRIOS

INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC

PROTEÇÃO SANITÁRIA
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M040122009 NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg PÇ 2 0,72 1,44
M040122041 NP DP FoMa BSP DN 4' 1,828 kg PÇ 5 19,05 95,25
M040129041 UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 4' 3,751 kg PÇ 2 86,59 173,18

M050201025
VALVULA (REGISTRO) GAVETA DE BRONZE C/ FLANGES CL. 150 
DN 4' 19,700 kg

PÇ 2 608,1 1.216,20

M050301033
VALV. RETENCAO HORIZ. BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 4' 
7,600 kg

PÇ 1 440,82 440,82

M090101229 TORNEIRA DE FECHO RAPIDO, LATÃO FUNDIDO, ROSCA DN=1/2. UND 1 33,00 33,00
M111202004 MANÓMETRO INDUSTRIAL, ESC. DE 0 A 10 kg/cm2 . UND 1 154,91 154,91

3.145,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA
SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, FERRAGEM,
ESCORAMENTO, LANÇAMENTO E DESFORMA - M³

SI-1213 CARPINTEIRO H 16,2000 6,42
SI-6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,2000 4,81
SI-378 FERREIRO H 6,4000 6,42
SI-6114 AJUDANTE DE FERREIRO H 6,4000 4,81
SI-4750 PEDREIRO H 5,3100 6,42
SI-6111 SERVENTE H 14,0100 4,52
SI-1379 CIMENTO PORTLAND KG 369,6000 0,50 184,80
SI-4721 BRITA 1 M3 0,2450 71,36 17,48
SI-4718 BRITA 2 M3 0,5210 71,36 37,18
SI-370 AREIA MÉDIA M3 0,5800 25,00 14,50
orse2448 BETONEIRA 3HP H 0,7150 1,50 1,07
SI-4006 MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA M3 0,0474 600,63 28,46
SI-03989 MADEIRA LEI NATIVA SERRADA APARELHADA M3 0,139 1328,81 185,18
SI-1357 CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM M2 5,160 53,50 276,0600
SI-6212 TÁBUA DE 1'X12' DE 3A. CONSTRUÇÃO M 19,200 6,66 127,8720
SI-5067 PREGO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS 16x24 KG 3,0000 10,84 32,52
SI-2692 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 1,2 6,4 7,68
SI-34443 AÇO CA-50 - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS KG 89 3,92 348,8800
SI-337 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG KG 1,6000 9,99 15,98

---------------------- ----------------------
TOTAIS PARCIAIS 1.277,66
ENCARGOS SOCIAIS: 87,40% 351,30

307,04
TOTAL DO SERVIÇO - SEM BDI

SUB-TOTAL: 1.936,00

CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA
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EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL: BAIRRO SANTA RITA
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)

CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 46,0000 88,44 4.068,24 72,84%

90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 46,0000 19,92 916,32 16,41%

88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 45,0444 13,06 588,28 10,76%

SUB-TOTAL: 5.572,84 100,00%
TOTAL: 5.572,84 100,00%

POÇO TUBULAR TOTAL GERAL: 5.572,84

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
MATERIAL

08979/ORSE
FILTRO CLORADOR DE PASTILHA UN 1,0000 583,00 583,00 62,26%

SE - 240202 ABRIGO DE MADEIRA UN 1,0000 233,96 233,96 24,98%
SUB-TOTAL: 816,96 87,24%

MÃO-DE-OBRA
SI - 2696 ENCANADOR H 3,2690 9,37 30,63 3,27%
SI - 6111 SERVENTE H 5,0000 6,62 33,10 3,53%

SUB-TOTAL: 63,73 6,81%
ENCARGOS 87,49%: 55,76 5,95%
TOTAL: 936,45 100,00%
TOTAL GERAL: 936,45

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
MATERIAL/ EQUIPAMENTO

SEINFRA-
I8681

PERFURATRIZ  ROTATIVA CAP.300MT H 0,0702 136,00 9,54 80,06%

SUB-TOTAL: 9,54 80,06%
MÃO-DE-OBRA

ORSE-8791 SONDADOR H 0,0500 10,13 0,51 4,25%

ORSE-00244
AUXILIAR DE SONDADOR H 0,1500 5,08 0,76 6,39%

SUB-TOTAL: 1,27 10,64%
ENCARGOS 87,4%: 1,11 9,30%
TOTAL: 11,92 100,00%
TOTAL GERAL: 11,92

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
MATERIAL/ EQUIPAMENTO

SI-00000370 AREIA MÉDIA M³ 1,0900 25,00 27,25 14,72%
SI-00001379 CIMENTO PORTLAND COMUM KG 467,0000 0,50 233,50 126,10%
ORSE-3792 ÁGUA L 0,3736 1,35 0,50 0,27%

SUB-TOTAL: 261,25 141,08%
MÃO-DE-OBRA

ORSE-8791 SONDADOR H 0,7500 10,13 7,60 4,10%

ORSE-00244
AUXILIAR DE SONDADOR H 2,2500 5,08 11,43 6,17%

SUB-TOTAL: 19,03 10,28%
ENCARGOS 87,61%: 16,63 8,98%
TOTAL: 296,91 160,34%
TOTAL GERAL: 296,91

M
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

88248 Ajudante de encanador H 0,14 11,13 1,56
88267 Encanador H 0,14 14,21 1,99

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNTITÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLORAÇÃO DO TIPO CLORADOR DE PVC, NA ADUTORA DE RECALQUE,

INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC

PROTEÇÃO SANITÁRIA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS
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EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL: BAIRRO SANTA RITA
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)

CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNTITÁRIOS
3146 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M UND 0,01529 2,85 0,04

M031001028
TUBO AÇO GALVANIZADO DN = 6' SEM COSTURA DIN 
2440,

M 1 180,00 180,00

M040121049
L FoMa BSP DN 6' 4,496 kg UND 0,166667 66,12 11,02

194,61

M
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

88248 Ajudante de encanador H 11 11,13 122,43
88267 Encanador H 11 14,21 156,31

M030802013
AD AC P/ TUBO PVC PBA C/ ROSCA DN 100 1,600 kg PÇ 1 13,00 13,00

M031001025
TUBO AÇO GALVANIZADO DN = 4" SEM COSTURA DIN 
2440, ESP=2,65 MM

M 3,36 94,00 315,84

M031002025
ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO d= 4' UND 1 3,22 3,22

M040101041
CURVA M / F FoMa BSP DN 4' 5,716 kg PÇ 1 70,22 70,22

M040110037
COTOVELO 45o FoMa BSP DN 4' 2,337 kg PÇ 2 34,87 69,74

M040111041
TE FoMa BSP DN 4' 4,602 kg PÇ 1 45,02 45,02

M040112117
TE RD FoMa BSP DN 4' X 2' 3,210 kg PÇ 2 45,02 90,04

M040116029
B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,108 kg PÇ 1 1,4 1,40

M040116113
B RD FoMa BSP DN 4' X 2 1/2' 1,727 kg PÇ 1 16,39 16,39

M040121041
L FoMa BSP DN 4' 1,595 kg PÇ 4 23,11 92,44

M040122009
NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg PÇ 2 0,72 1,44

M040122041
NP DP FoMa BSP DN 4' 1,828 kg PÇ 5 19,05 95,25

M040129041
UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 
4' 3,751 kg

PÇ 2 80,00 160,00

M050201025
VALVULA (REGISTRO) GAVETA DE BRONZE C/ 
FLANGES CL. 150 DN 4' 19,700 kg

PÇ 2 560,0 1120,00

M050301033
VALV. RETENCAO HORIZ. BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 
DN 4' 7,600 kg

PÇ 1 430,00 430,00

M090101229
TORNEIRA DE FECHO RAPIDO, LATÃO FUNDIDO, 
ROSCA DN=1/2.

UND 1 30,00 30,00

M111202004
MANÓMETRO INDUSTRIAL, ESC. DE 0 A 10 kg/cm2 . UND 1 150,00 150,00

2.982,74

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,53 22,32 11,83

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,618 12,39 7,66

19,49

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA 
SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, FERRAGEM, 
ESCORAMENTO, LANÇAMENTO E DESFORMA - M³

SI-1213 CARPINTEIRO H 16,2000 6,42
SI-6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,2000 4,81
SI-378 FERREIRO H 6,4000 6,42

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS

CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50
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EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL: BAIRRO SANTA RITA
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)

CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNTITÁRIOS
SI-6114 AJUDANTE DE FERREIRO H 6,4000 4,81
SI-4750 PEDREIRO H 5,3100 6,42
SI-6111 SERVENTE H 14,0100 4,52
SI-1379 CIMENTO PORTLAND KG 369,6000 0,50 184,80
SI-4721 BRITA 1 M3 0,2450 71,36 17,48
SI-4718 BRITA 2 M3 0,5210 71,36 37,18
SI-370 AREIA MÉDIA M3 0,5800 25,00 14,50

orse2448 BETONEIRA 3HP H 0,7150 1,50 1,07

SI-4006
MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO 
APARELHADA

M3 0,0474 600,63 28,47

SI-03989 MADEIRA LEI NATIVA SERRADA APARELHADA M3 0,139 1328,81 184,70
SI-1357 CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM M2 5,160 53,50 276,06
SI-6212 TÁBUA DE 1'X12' DE 3A. CONSTRUÇÃO M 19,200 6,66 127,87
SI-5067 PREGO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS 16x24 KG 3,0000 10,84 32,52
SI-2692 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 1,2 6,4 7,68

SI-34443 AÇO CA-50 - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS KG 89 3,92 348,88
SI-337 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG KG 1,6000 9,99 15,98

TOTAIS PARCIAIS 1.277,19
ENCARGOS SOCIAIS: 87,40% 1116,26

307,04
TOTAL DO SERVIÇO - SEM BDI

SUB-TOTAL: 1.936,00
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EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL: BAIRRO SANTA RITA
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. V.UNIT S/BDI V.UNIT C/BDI V.TOTAL S/BDI V.TOTAL C/BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.825,72 R$ 23.532,15

1.1 ORSE 51 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA m² 6,00 R$ 351,20 R$ 439,00 R$ 2.107,20 R$ 2.634,00
1.2 COMP 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3,00 R$ 5.572,84 R$ 6.966,05 R$ 16.718,52 R$ 20.898,15
2.0 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M R$ 14.535,17 R$ 18.168,96

2.1 SEINFRA C0043 ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ und. 1,00 R$ 262,04 R$ 327,55 R$ 262,04 R$ 327,55
2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO DOS TANQUES DE CANALETAS DE LAMA m³ 6,24 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 356,93 R$ 446,16

2.3 ORSE 6225 PERFURAÇÃO 12"EM SEDIMENTO(0 A 50M) M 30,00 R$ 228,00 R$ 285,00 R$ 6.840,00 R$ 8.550,00

2.4 ORSE 6296 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO m³ 4,00 R$ 1.494,08 R$ 1.867,60 R$ 5.976,32 R$ 7.470,40
2.5 INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC m 30,00 R$ 11,92 R$ 14,90 R$ 357,60 R$ 447,00
2.6 PROTEÇÃO SANITÁRIA m³ 2,50 R$ 296,91 R$ 371,14 R$ 742,28 R$ 927,85
3.0 TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO R$ 5.175,34 R$ 6.469,18

3.1 ORSE 6269 REVESTIMENTO DE FILTRO PVC GEOMECANICO STAND DN150 M 12,00 R$ 183,32 R$ 229,15 R$ 2.199,84 R$ 2.749,80

3.2 ORSE 6257 TUBO LISO PVC-GEOMECÂNICO STAND DN154 mm m 18,00 R$ 130,40 R$ 163,00 R$ 2.347,20 R$ 2.934,00

3.3 ORSE 6294 CAP FEMEA STAND DN 154 und. 1,00 R$ 314,15 R$ 392,69 R$ 314,15 R$ 392,69
3.4 ORSE 6294 CAP MACHO STAND DN 154 und. 1,00 R$ 314,15 R$ 392,69 R$ 314,15 R$ 392,69
4.0 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO R$ 28.445,25 R$ 35.556,56

4.1 ORSE 6309 LIMPEZA COM COMPRESSOR h 24,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 9.104,64 R$ 11.380,80
4.2 ORSE 6309 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR h 24,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 9.104,64 R$ 11.380,80
4.3 ORSE 6309 TESTE DE PRODUÇÃO COM COMPRESSOR h 12,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 4.552,32 R$ 5.690,40
4.4 ORSE 6097 DESINFECÇÃO DE POÇO m³ 3,28 R$ 131,60 R$ 164,50 R$ 431,65 R$ 539,56
.45 ORSE 6278 und. 20,00 R$ 262,60 R$ 328,25 R$ 5.252,00 R$ 6.565,00
5.0 ANÁLISE R$ 521,47 R$ 651,84

5.1 ORSE 6312 ANÁLISE FISICO-QUIMICA DO POÇO und. 1,00 R$ 521,47 R$ 651,84 R$ 521,47 R$ 651,84

6.0 ADUTORA R$ 1.769,52 R$ 2.211,90

6.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 25,00 R$ 4,40 R$ 5,50 R$ 110,00 R$ 137,50

6.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 12,00 R$ 57,24 R$ 71,55 R$ 686,88 R$ 858,60

6.3 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 10,80 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 235,44 R$ 294,30

6.4 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3x 
kM

108,00 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 259,20 R$ 324,00

6.5 ORSE 6465 Teste hidrostático em rede de água / adutora M 25,00 R$ 0,40 R$ 0,50 R$ 10,00 R$ 12,50

6.6 SINAPI 36084
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, 
DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

m 25,00 R$ 18,72 R$ 23,40 R$ 468,00 R$ 585,00

7.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND R$ 6.756,94 R$ 8.446,18

7.1 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m² 6,38 R$ 51,60 R$ 64,50 R$ 329,21 R$ 411,51

7.2 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 4,79 R$ 57,00 R$ 71,25 R$ 273,03 R$ 341,29

7.3 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 6,38 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 26,80 R$ 33,50

7.4 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

m³x km 59,81 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 143,54 R$ 179,43

7.5
CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 1,59 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 3.078,24 R$ 3.847,80

7.6 SEINFRA  C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") und 2,00 R$ 119,00 R$ 148,75 R$ 238,00 R$ 297,50
7.7 SEINFRA  C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") und 2,00 R$ 9,40 R$ 11,75 R$ 18,80 R$ 23,50

7.8 SINAPI  89501 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

und 4,00 R$ 12,36 R$ 15,45 R$ 49,44 R$ 61,80

7.9 SINAPI  89481 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

und 2,00 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 8,00 R$ 10,00

7.10 SINAPI  89625 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

und 2,00 R$ 20,40 R$ 25,50 R$ 40,80 R$ 51,00

7.11 SINAPI  89626 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

und 2,00 R$ 29,60 R$ 37,00 R$ 59,20 R$ 74,00

7.12 SEINFRA  C0497 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) und 2,00 R$ 6,44 R$ 8,05 R$ 12,88 R$ 16,10

7.13 SEINFRA  C2971 
TAMPA CHAPA 1/4"ANTI DERRAPANTE 80x150CM,C/ CANTONEIRA 
ARTICULADA

und 2,00 R$ 880,00 R$ 1.100,00 R$ 1.760,00 R$ 2.200,00

7.14 ORSE  8722 
Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 
15 l/h e presão de 0 à 15 bar

und 1,00 R$ 719,00 R$ 898,75 R$ 719,00 R$ 898,75

8.0 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS R$ 47.221,80 R$ 59.027,25

8.1 SINAPI 10589

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 
DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA 
DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 
M3/H

und. 1,00 R$ 6.193,20 R$ 7.741,50 R$ 6.193,20 R$ 7.741,50

8.2 SINAPI 73837/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV und. 1,00 R$ 172,00 R$ 215,00 R$ 172,00 R$ 215,00

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO
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8.3 SEINFRA C9885
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM CHAVE SOFT STARTER, 
PÁRA RAIO, ELETRODOS DE PROTEÇÃO E CONTROLE

und. 1,00 R$ 8.885,00 R$ 11.106,25 R$ 8.885,00 R$ 11.106,25

8.4 SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 154,76 R$ 10,00 R$ 12,50 R$ 1.547,60 R$ 1.934,50

8.5 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.000,00 R$ 2,40 R$ 3,00 R$ 2.400,00 R$ 3.000,00

8.6 SINAPI 101493
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

und. 1,00 R$ 1.266,00 R$ 1.582,50 R$ 1.266,00 R$ 1.582,50

8.7 SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 80,00 R$ 24,80 R$ 31,00 R$ 1.984,00 R$ 2.480,00

8.8 SEINFRA C4937
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO 
DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE 
ATERRAMENTO

und. 1,00 R$ 19.464,00 R$ 24.330,00 R$ 19.464,00 R$ 24.330,00

8.9
FORNECIMENTO  E  MONTAGEM  DE  EDUTOR  EM  TUBOS  DE 
AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS

M 12,00 R$ 194,00 R$ 242,50 R$ 2.328,00 R$ 2.910,00

8.10
FORNECIMENTO E MONTAGEM  DE CAVALETE  DE  RECALQUE EM 
AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150,   INCLUSIVE VÁLVULA, 
REGISTROS E MANÔMETROS

und. 1,00 R$ 2.982,00 R$ 3.727,50 R$ 2.982,00 R$ 3.727,50

9.0 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO R$ 6.622,85 R$ 8.278,56

9.1 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M² 7,29 R$ 51,56 R$ 64,45 R$ 375,87 R$ 469,84

9.2 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 1,20 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 68,64 R$ 85,80

9.3 SINAPI  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 0,24 R$ 21,70 R$ 27,13 R$ 5,21 R$ 6,51

9.4 SINAPI  102487 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

M³ 1,44 R$ 476,20 R$ 595,25 R$ 685,73 R$ 857,16

9.5
CINTA SUPERIOR EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE  FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,18 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 348,48 R$ 435,60

9.6 SINAPI 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 10,00 R$ 49,00 R$ 61,25 R$ 490,00 R$ 612,50

9.7 SINAPI 103331

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M² 12,00 R$ 71,00 R$ 88,75 R$ 852,00 R$ 1.065,00

9.8
LAJE EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTE, 
LANÇAMENTO E DESFORMA

M³ 0,28 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 542,08 R$ 677,60

9.9 SINAPI  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M² 27,00 R$ 3,60 R$ 4,50 R$ 97,20 R$ 121,50

9.10 SEINFRA  C2111 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:2  ESP=5 mm P/ TETO

M² 27,00 R$ 25,80 R$ 32,25 R$ 696,60 R$ 870,75

9.11 SINAPI  73445 
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 
FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS

M² 27,00 R$ 8,00 R$ 10,00 R$ 216,00 R$ 270,00

9.12 SINAPI  87624 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

m² 1,44 R$ 89,20 R$ 111,50 R$ 128,45 R$ 160,56

9.13 SINAPI  94994 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M² 5,04 R$ 97,20 R$ 121,50 R$ 489,89 R$ 612,36

9.14 SINAPI  98680 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M² 1,44 R$ 41,00 R$ 51,25 R$ 59,04 R$ 73,80

9.15 SINAPI  11718 
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos 
e chumbadores em chapa de ferro e=5mm

M² 1,60 R$ 538,00 R$ 672,50 R$ 860,80 R$ 1.076,00

9.16 SINAPI  100757 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M² 3,20 R$ 40,80 R$ 51,00 R$ 130,56 R$ 163,20

9.17 SINAPI  73953/009 
LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC 
LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

und 1,00 R$ 88,70 R$ 110,88 R$ 88,70 R$ 110,88

9.18 SINAPI  93145 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

und 2,00 R$ 177,00 R$ 221,25 R$ 354,00 R$ 442,50
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9.19 SINAPI  97593 
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

und 1,00 R$ 133,60 R$ 167,00 R$ 133,60 R$ 167,00

10 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_40M3 R$ 10.907,25 R$ 13.634,06

10.1 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 11,00 R$ 57,20 R$ 71,50 R$ 629,20 R$ 786,50

10.2 SINAPI  94968 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 0,40 R$ 342,70 R$ 428,38 R$ 137,08 R$ 171,35

10.3 SEINFRA  C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO

M³ 2,29 R$ 93,00 R$ 116,25 R$ 212,97 R$ 266,21

10.4
CONCRETO ARMADO FCK 21MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

M3 3,00 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 5.808,00 R$ 7.260,00

10.5 SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M² 30,00 R$ 97,40 R$ 121,75 R$ 2.922,00 R$ 3.652,50

10.6 SEINFRA 100237

CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM 
ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA   DE 
CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM FORNECIMENTO 
MATERIAL HIDRÁULICO

UN 2,00 R$ 495,00 R$ 618,75 R$ 990,00 R$ 1.237,50

10.7 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 20,00 R$ 10,40 R$ 13,00 R$ 208,00 R$ 260,00

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS MATERIAIS R$ 10.511,80 R$ 13.139,75

11.1 SINAPI  00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 20,00 R$ 53,00 R$ 66,25 R$ 1.060,00 R$ 1.325,00

11.2 SINAPI  00000113 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 
MM X 2", PARA AGUA FRIA

PÇ 4,00 R$ 13,40 R$ 16,75 R$ 53,60 R$ 67,00

11.3 SINAPI  00003508 JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL PÇ 4,00 R$ 43,80 R$ 54,75 R$ 175,20 R$ 219,00

11.4 SINAPI  00003879 LUVA PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 2,00 R$ 18,00 R$ 22,50 R$ 36,00 R$ 45,00
11.5 SINAPI  00004213 NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 4,00 R$ 16,00 R$ 20,00 R$ 64,00 R$ 80,00
11.6 SINAPI  00007110 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 1,00 R$ 58,20 R$ 72,75 R$ 58,20 R$ 72,75
11.7 SINAPI  00009893 UNIAO PVC, ROSCAVEL 2",  AGUA FRIA PREDIAL PÇ 2,00 R$ 106,60 R$ 133,25 R$ 213,20 R$ 266,50
11.8 SINAPI  00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR PÇ 2,00 R$ 7,00 R$ 8,75 R$ 14,00 R$ 17,50

11.9 SINAPI  00006028 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 
1509)

UN 2,00 R$ 132,80 R$ 166,00 R$ 265,60 R$ 332,00

11.10 SINAPI  00003143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) PÇ 2,00 R$ 8,40 R$ 10,50 R$ 16,80 R$ 21,00

11.11 SINAPI  102137 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

PÇ 1,00 R$ 76,20 R$ 95,25 R$ 76,20 R$ 95,25

11.12 ORSE  1434 
Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 
20.000 litros

UN 1,00 R$ 8.479,00 R$ 10.598,75 R$ 8.479,00 R$ 10.598,75

12.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO R$ 157.893,17 R$ 197.366,46

12.1 SINAPI 73610 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 3.351,00 R$ 4,40 R$ 5,50 R$ 14.744,40 R$ 18.430,50

12.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 1.100,00 R$ 57,00 R$ 71,25 R$ 62.700,00 R$ 78.375,00

12.3 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 1.090,00 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 23.762,00 R$ 29.702,50

12.4 SINAPI 72882
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 
RODOVIA EM LEITO NATURAL

M³x kM 130,00 R$ 2,00 R$ 2,50 R$ 260,00 R$ 325,00

12.5 ORSE 6465 Teste hidrostático em rede de água / adutora M 2.500,00 R$ 0,40 R$ 0,50 R$ 1.000,00 R$ 1.250,00

12.6 SINAPI 36084
FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  CONEXÕES 
PVC PBA CLASSE 12, DN-50

M 2.800,00 R$ 16,40 R$ 20,50 R$ 45.920,00 R$ 57.400,00

12.7 SINAPI 36373
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  CONEXÕES 
PVC PBA CLASSE 12, DN-75

M 210,00 R$ 38,80 R$ 48,50 R$ 8.148,00 R$ 10.185,00

12.8 SINAPI 36377
FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS  E  CONEXÕES 
PVC PBA CLASSE 12, DN-100

M 13,00 R$ 75,84 R$ 94,80 R$ 985,92 R$ 1.232,40

12.9
INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 50

UND. 1,00 R$ 19,49 R$ 24,36 R$ 19,49 R$ 24,36

12.10 ORSE 5629
Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta elástica, 
mecânica ou travada interna / flange pn 10 / 16, diam. =  100mm

UND. 1,00 R$ 353,36 R$ 441,70 R$ 353,36 R$ 441,70

13.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES R$ 111.580,80 R$ 139.476,00

13.1 SINAPI 95673
HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

und. 197,00 R$ 105,40 R$ 131,75 R$ 20.763,80 R$ 25.954,75

13.2 SINAPI 83878 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" und. 197,00 R$ 61,00 R$ 76,25 R$ 12.017,00 R$ 15.021,25

13.3 SINAPI 95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 
EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

und. 197,00 R$ 220,00 R$ 275,00 R$ 43.340,00 R$ 54.175,00

13.4 SINAPI 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO 
EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1.182,00 R$ 30,00 R$ 37,50 R$ 35.460,00 R$ 44.325,00
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14 ÁREA DO RESERVATÓRIO R$ 28.540,96 R$ 35.676,20

14.1 SINAPI  98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M² 70,00 R$ 2,00 R$ 2,50 R$ 140,00 R$ 175,00

14.2 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M² 70,00 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 294,00 R$ 367,50

14.3 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M² 70,00 R$ 51,64 R$ 64,55 R$ 3.614,80 R$ 4.518,50

14.4 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 10,00 R$ 57,24 R$ 71,55 R$ 572,40 R$ 715,50

14.5 SINAPI  94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 20,00 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 84,00 R$ 105,00

14.6 SINAPI  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

m³ 9,00 R$ 21,80 R$ 27,25 R$ 196,20 R$ 245,25

14.7 SINAPI  72132 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 50,00 R$ 93,20 R$ 116,50 R$ 4.660,00 R$ 5.825,00

14.8
CINTA EM C.A. FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTE, 
LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,90 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 1.742,40 R$ 2.178,00

14.9
CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTE, LANÇAMENTO E DESFORMA

m³ 0,36 R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 R$ 696,96 R$ 871,20

14.10 SINAPI  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 70,00 R$ 3,80 R$ 4,75 R$ 266,00 R$ 332,50

14.11 SEINFRA  C2111 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:2  ESP=5 mm P/ TETO

m² 70,00 R$ 25,84 R$ 32,30 R$ 1.808,80 R$ 2.261,00

14.12 SINAPI  73445 
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 
FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS

m² 70,00 R$ 8,12 R$ 10,15 R$ 568,40 R$ 710,50

14.13 SINAPI  94994 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 30,00 R$ 97,52 R$ 121,90 R$ 2.925,60 R$ 3.657,00

14.14 SINAPI  11718 
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos 
e chumbadores em chapa de ferro e=5mm

m² 3,00 R$ 538,20 R$ 672,75 R$ 1.614,60 R$ 2.018,25

14.15 SINAPI  100757 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 6,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 240,00 R$ 300,00

14.16 SINAPI  87624 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

m² 70,00 R$ 89,24 R$ 111,55 R$ 6.246,80 R$ 7.808,50

14.17 SINAPI  98680 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m² 70,00 R$ 41,00 R$ 51,25 R$ 2.870,00 R$ 3.587,50

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.965,16 R$ 7.456,45

15.1 ORSE 6098 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA M² 197,00 R$ 1,60 R$ 2,00 R$ 315,20 R$ 394,00

15.2 SEINFRA C0581 CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA und. 197,00 R$ 2,68 R$ 3,35 R$ 527,96 R$ 659,95

15.3 ORSE 2450 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1.970,00 R$ 2,60 R$ 3,25 R$ 5.122,00 R$ 6.402,50

R$ 455.273,20 R$ 569.091,50

BDI 25,00%

R$ 569.091,50

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO

COMPOSIÇÃO
EM ANEXO

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI.

VALOR TOTAL SEM BDI
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LOCAL: BAIRROS

GRUPO A PERCENTAGEM
INSS 1,50%
FGTS 1,00%
SESI 0,20%
SENAI 0,60%
INCRA 2,50%
Salário Educação 3,00%
Seguro Acidente De Trabalho 8,00%
SEBRAE 0,00%
TOTAL DO GRUPO A 16,80%
GRUPO B
Repouso Remunerado 17,91%
Feriados e Dias Santificados 3,96%
Férias Gozadas 9,99%
Auxilio Enfermidade 0,91%
Auxilio acidente de Trabalho 0,11%
Dias de chuva 1,64%
13º Salário 10,91%
Licença Paternidade 0,07%
Salario Maternidade 0,03%
Faltas Justificadas 0,73%
TOTAL GRUPO B 46,26%
GRUPO C
Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa 5,17%
Aviso Prévio Indenizado 6,50%
Aviso Prévio Trabalhado 0,15%
Férias Indenizadas 3,65%
Indenização Adicional 0,55%
TOTAL GRUPO C 16,02%
GRUPO D
Incidência do Grupo A sobre B 7,77%
Incidência da Multa FGTS sobre 13o Salário 0,55%
TOTAL GRUPO D 8,32%

TOTAL DOS ENCARGOS 87,40%

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS

EMPREENDEDOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL: BAIRRO SANTA RITA

DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027

CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.825,72 4,14%

2.0 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M R$ 14.535,17 3,19%

3.0 TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO R$ 5.175,34 1,14%

4.0 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO R$ 28.445,25 6,25%

5.0 ANÁLISE R$ 521,47 0,11%

6.0 ADUTORA R$ 1.769,52 0,39%

7.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND R$ 6.756,94 1,48%

8.0 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS R$ 47.221,80 10,37%

9.0 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO R$ 6.622,85 1,45%

10.0 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_40M3 R$ 10.907,25 2,40%

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS MATERIAIS R$ 10.511,80 2,31%

12.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO R$ 157.893,17 34,68%

13.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES R$ 111.580,80 24,51%

14.0 ÁREA DO RESERVATÓRIO R$ 28.540,96 6,27%

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.965,16 1,31%

R$ 455.273,20 100,00%

BDI 25,00%

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI. R$ 569.091,50

PLANILHA RESUMO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 
87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)

VALOR TOTAL SEM BDI
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Onde:
AC = taxa de administração central
 S = taxa de seguros

R = taxa de riscos
G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos

ITEM (%)

GRUPO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS

A-1 Administração central 3,43%
3,43%

GRUPO B LUCRO 

B-1 Lucro bruto 5,67%
5,67%

GRUPO C IMPOSTOS

C-1 PIS 0,65%
C-2 COFINS 3,00%

C-3 ISSQN 5,00%
C-4 CPRB 2,00%

10,65%

GRUPO D DIVERSOS

D-1 Despesas financeiras 0,94%

D-2 Seguro + Garantia 0,28%
D-3 Riscos e imprevistos 1,00%

2,22%

25,00%

Item componente do BDI Mínimo Médio Máximo

Seguro + Garantia 0,28% 0,49% 0,75%
Risco 1,00% 1,39% 1,74%

Despesas financeiras 0,94% 0,99% 1,17%
Administração Central 3,43% 4,93% 6,71%

Lucro 6,74% 8,04% 9,40%

Tributos 10,65% 10,65%

BDI

LIMITES DE TAXAS INTEGRANTES DA COMPOSIÇÃO DO BDI

( 1 - I )

DISCRIMINAÇÃO

Total grupo A =

Total grupo B =

Total grupo C =

Total grupo D =

________________________________

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL : BAIRROS

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
( 1 + AC + S + R +G )( 1 + DF )( 1 + L )

BDI =                                                                       
- 1
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EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: BAIRROS
LOCAL: BAIRRO SANTA RITA
DATA BASE: SINAPI 10/2022 - ORSE 10/2022 - SEINFRA 027 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
CONVÊNIO Nº 864783/2018 BDI: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS V.TOTAL PESO(%) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

100,00% R$ 23.532,15 100% R$ 23.532,15
1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 23.532,15 4,14%

50,00% R$ 9.084,48 50,00% R$ 9.084,48 100% R$ 18.168,96
2.00 POÇO TUBULAR PROFUNDIDADE 30M R$ 18.168,96 3,19%

50,00% R$ 3.234,59 50,00% R$ 3.234,59 100% R$ 6.469,18
3.00 TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO R$ 6.469,18 1,14%

50,00% R$ 17.778,28 50,00% R$ 17.778,28 100% R$ 35.556,56
4.00 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO R$ 35.556,56 6,25%

50,00% R$ 325,92 50,00% R$ 325,92 100% R$ 651,84
5.00 ANÁLISE R$ 651,84 0,11%

100,00% R$ 2.211,90 100% R$ 2.211,90
6.00 ADUTORA R$ 2.211,90 0,39%

100,00% R$ 8.446,18 100% R$ 8.446,18
7.00 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CLORADOR-1 UND R$ 8.446,18 1,48%

100,00% R$ 59.027,25 100% R$ 59.027,25
8.00 INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS R$ 59.027,25 10,37%

100,00% R$ 8.278,56 100% R$ 8.278,56
9.00 ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO R$ 8.278,56 1,45%

25,00% R$ 3.408,52 45,00% R$ 6.135,33 15,00% R$ 2.045,11 15,00% R$ 2.045,11 100% R$ 13.634,06
10.0 RESERVATÓRIO DE  FIBRA DE VIDRO CAP_40M3 R$ 13.634,06 2,40%

25,00% R$ 3.284,94 45,00% R$ 5.912,89 15,00% R$ 1.970,96 15,00% R$ 1.970,96 100% R$ 13.139,75
11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS MATERIAIS

R$ 13.139,75 2,31%

33,00% R$ 65.130,93 33,00% R$ 65.130,93 18,00% R$ 35.525,96 16,00% R$ 31.578,63 100% R$ 197.366,46
12.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO R$ 197.366,46 34,68%

33,00% R$ 46.027,08 33,00% R$ 46.027,08 18,00% R$ 25.105,68 16,00% R$ 22.316,16 100% R$ 139.476,00
13.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES R$ 139.476,00 24,51%

50,00% R$ 17.838,10 25,00% R$ 8.919,05 25,00% R$ 8.919,05 100% R$ 35.676,20
14.0 ÁREA DO RESERVATÓRIO R$ 35.676,20 6,27%

100,00% R$ 7.456,45 100% R$ 7.456,45
15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 7.456,45 1,31%

R$ 569.091,50 100,00% 30,19% 171.806,88 43,83% 249.431,48 12,93% 73.566,77 13,05% 74.286,37 100% R$ 569.091,50

SINAPI / MA/SICRO/SEINFRA/ORSE

% TOTAL TOTAL

VALOR TOTAL C/ BDI

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
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2,0007

2,0006

2,0005

2,0004

2,0003

4,00Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50mm-2" 02

2,00Registro bruto de gaveta industrial  2"01

Item Quant.

.10

1.25

.10

EM CHAPA GALVANIZADA

ELEVADO

TAMPA EMCHAPA GALVANIZADA 2.10X1.35M

ESCALA:1/50

CORTE AA

PLANTA BAIXA
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DETALHADA

LEGENDA:

PROFUNDIDADE
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180183654

INICIAL

1. Responsável Técnico

EDILSON JOSE DE ARAUJO

Título profissional: GEÓLOGO RNP: 0607603011

Registro: 6126CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE CARUTAPERA CPF/CNPJ: 06.903.553/0001-30

PRAçA PADRE AUGUSTO MOZARTT Nº: 400

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARUTAPERA UF: MA CEP: 65295000

Contrato: 01/2018 Celebrado em: 19/06/2018

Valor: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

CONJUNTO ZONA URBANA Nº: S/N

Complemento: Bairro: BAIRRO SANTA RITA

Cidade: CARUTAPERA UF: MA CEP: 65295000

Data de Início: 19/06/2018 Previsão de término: 02/10/2018 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não especificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUTAPERA CPF/CNPJ: 06.903.553/0001-30

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO Quantidade Unidade

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 1,00 un

5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0815 - HIDRO-GEOLOGIA 1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROGEOLÓGICO, PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
PROFUNDO DE 12 POLEGADAS E PROFUNDIDADE 30,00m PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO SANTA RITA EM
CARUTAPERA-MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

EDILSON JOSE DE ARAUJO - CPF: 058.126.153-49

MUNICÍPIO DE CARUTAPERA  - CNPJ: 06.903.553/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Registrada em: 20/06/2018 Valor pago: R$ 82,94 Nosso Número: 8301552162

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9YddW

Impresso em: 30/10/2019 às 15:29:26 por: , ip: 187.40.97.82

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180183666

INICIAL

1. Responsável Técnico

EDILSON JOSE DE ARAUJO

Título profissional: GEÓLOGO RNP: 0607603011

Registro: 6126CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE CARUTAPERA CPF/CNPJ: 06.903.553/0001-30

PRAçA PADRE AUGUSTO MOZARTT Nº: 400

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARUTAPERA UF: MA CEP: 65295000

Contrato: 01/2018 Celebrado em: 19/06/2018

Valor: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

CONJUNTO ZONA URBANA Nº: S/N

Complemento: Bairro: BAIRRO BOM JESUS

Cidade: CARUTAPERA UF: MA CEP: 65295000

Data de Início: 19/06/2018 Previsão de término: 02/10/2018 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não especificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUTAPERA CPF/CNPJ: 06.903.553/0001-30

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO Quantidade Unidade

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 1,00 un

5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0815 - HIDRO-GEOLOGIA 1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROGEOLÓGICO, PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
PROFUNDO DE 12 POLEGADAS E PROFUNDIDADE 30,00m PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO BOM JESUS EM
CARUTAPERA-MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

EDILSON JOSE DE ARAUJO - CPF: 058.126.153-49

MUNICÍPIO DE CARUTAPERA  - CNPJ: 06.903.553/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Registrada em: 20/06/2018 Valor pago: R$ 82,94 Nosso Número: 8301552198

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8Z30a

Impresso em: 30/10/2019 às 15:28:22 por: , ip: 187.40.97.82

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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Indisponível

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 06.062.038/0001-75

Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São
Luis/MA

CEP: 65010-680
Tel: + 55 (98) 2106-8300

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA DE CARUTAPERA

CPF/CNPJ
06.903.553/0001-30

Endereço
PRAçA PADRE AUGUSTO MOZETT, 400

CENTRO - Carutapera - MA - 65295000

Representação numérica:

Agencia / Código Beneficiário Número do Documento Data Emissão Data Vencimento
0027 / 052261-9 14000008301599762-4 26/07/2018 05/08/2018

Parcela Valor do Documento
1/1 R$ 82,94

Detalhes da Cobrança
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MA20180192288 R$ 82,94

Autenticação MecânicaRECIBO DO PAGADOR

104-0

 PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. 

 CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

 26/07/2018  8301599762  DM  N  27/02/2020

 RG  R$

(Texto de responsabilidade do beneficiário)

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

 CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

 06.062.038/0001-75

 Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA

 PREFEITURA DE CARUTAPERA
 06.903.553/0001-30

 PRAçA PADRE AUGUSTO MOZETT, 400
 CENTRO - Carutapera - MA - 65295000

05/08/2018

0027 / 052261-9

14000008301599762-4

82,94
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180192288

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO MARCELO MARQUES NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1108189202

Registro: 1108189202MA

Empresa contratada: HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA Registro: 0000051485-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DE CARUTAPERA CPF/CNPJ: 06.903.553/0001-30

PRAçA PADRE AUGUSTO MOZETT Nº: 400

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Carutapera UF: MA CEP: 65295000

Contrato: 07/2018 Celebrado em: 26/07/2018

Valor: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

SETOR ZONA URBANA Nº: S/N

Complemento: Bairro: SANTA RITA E BOM JESUS

Cidade: CARUTAPERA UF: MA CEP: 65295000

Data de Início: 26/07/2018 Previsão de término: 30/12/2018 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não especificadoFinalidade: Saneamento básico 

Proprietário: PREFEITURA DE CARUTAPERA CPF/CNPJ: 06.903.553/0001-30

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO Quantidade Unidade

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 5.873,00 m

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0428 - LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA 286,00 un

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 2,00 un

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0421 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM
FIBRAS SINTETICAS

3,00 un

41 - ORCAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 2,00 un

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0411 - QUADRO COMANDO 2,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPOSTOS DE CUBICULO, REDE, RESERVATÓRIO E
LIGAÇÕES DOMICILIARES PARA OS BAIRROS: SANTA RITA E BOM JESUS NA ZONA URBANA DE CARUTAPERA-MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RAIMUNDO MARCELO MARQUES NETO - CPF: 054.586.503-44

PREFEITURA DE CARUTAPERA - CNPJ: 06.903.553/0001-30

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Registrada em: Valor pago: R$ 82,94 Nosso Número: 8301599762

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: DZ4yB

Impresso em: 27/02/2020 às 14:50:25 por: , ip: 187.40.79.192

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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