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TOMADA DE PRECOS N 01/2023-CPL/PMC/MA
EDITAL

A Prefeitura Municipal de Carutapera, através de sua Comissdo Permanente de
Licitacdo, instituida pela instituida pela Portaria n.2 10, de 13 de janeiro de 2023, torna
publico que, as 10h do dia 20 de junho de 2023, na sala da Comissao Permanente de
Licitac¢do, situada a Praga Padre Augusto Mozzett, n? 400, Centro. Carutapera - MA, CEP
65.295-000, serdo recebidas as documentacdes e propostas e iniciada a abertura dos
envelopes de habilitagcdo relativo a Tomada de Precos em epigrafe, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL POR LOTE, sob o regime de execucdo de empreitada por preco
unitario, nos termos da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, de acordo com o constante
do Processo Administrativo n.2 39/2023 - PMC/MA, atendidas as especificacbes e
formalidades seguintes:

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para a execucao dos servigos de construcao
de 07 Unidades Basicas de Saude, nas localidades: Bairro Santo Antdnio, Povoado Caju,
Povoado Acgutiua, Povoado Tombotiua, Povoado Estiva, Povoado Ilha de Fora e Povoado
Iricuri, no municipio de Carutapera - MA, conforme especificacbes e condicdes
estabelecidas no Anexo I deste Edital.

1.2.0 valor maximo estimado para a execu¢do da obra é de R$ 812.578,24 (oitocentos
e doze mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

2. CONDICAO DE PARTICIPACAO

2.1. As empresas para participar desta licitagdo deverdo estar cadastradas junto a
qualquer 6rgdo da Administracao Publica Federal, Estadual ou deverao estar cadastradas
na Prefeitura Municipal de Carutapera, bem como as que atenderem a todas as
condi¢Oes exigidas para cadastramento até o 32 (terceiro) dia util anterior a data do
recebimento da proposta, cuja atividade, expressa no ato de sua constituicio ou em
alteragdes procedidas, seja compativel com o objeto da licitagdo e que atendam a todas as
suas exigéncias.

3. IMPEDIMENTOS

3.1. Nao poderao participar, direta ou indiretamente, desta licitacdo:

3.1.1. Pessoa fisica ou juridica que estejam cumprindo san¢do de suspensao de licitar
com a Administracdo Publica Municipal;

3.1.2. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacao;
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3.1.3. Empresas que tenham sdcios, gerentes ou responsaveis técnicos que sejam
servidores ou dirigentes de 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Municipal ou que
estejam cumprindo as penalidades aludidas nos subitens 3.1.1 e 3.1.2;

3.1.4. Empresas que se encontrem em processo de dissolucdo, recuperacao judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fusao, cisdo ou incorporacgao;

3.1.5. Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.1.6. Empresas em regime de consdrcio, qualquer que seja sua forma de constituicao;
3.1.7. Sociedades empresarias estrangeiras ndo autorizadas a funcionar no Pais.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. As empresas que quiserem se fazer representar nesta Licitacdo, além dos envelopes,
deverdo apresentar credencial do seu representante a Comissdo, que podera ser
formalizada por intermédio de instrumento de procuragao publico ou particular, ou Carta
Credencial (Anexo IX).

4.1.1. O instrumento de procuracdo, publico ou particular, ou Carta Credencial (Anexo
IX), devera estar acompanhado de cdpia dos seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com as suas eventuais alteragoes,
ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de elei¢cdes
de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

b) Cépia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do
representante da empresa interessada;

4.2. O credenciamento sera conferido pela Comissdo a cada Sessao Publica realizada.
4.3. E facultada a apresentacdo do credenciamento de que trata o subitem 4.1. A falta
desse documento somente impedira que o representante da licitante se manifeste ou
responda pela representada durante o processo licitatorio.

4.4. Alicitante que comparecer representada por seu socio ou dirigente, fica dispensada
do credenciamento na forma de que trata o subitem 4.1, devendo comprovar esta
qualidade através de copias dos documentos indicados nas alineas do subitem 4.1.1.

4.5. Ndo sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa.

4.6. Os documentos para o credenciamento serdo apresentados em original ou cépia
autenticada em cartorio competente ou em copia autenticada pela Comissao Permanente
de Licitacdo e serdo entregues na Comissao separadamente dos envelopes de Proposta e
Documentacao.

5. DOCUMENTACAO E PROPOSTA
5.1. As licitantes deverdo apresentar toda a documentacdo de Habilitacao e Proposta de
Precos no dia, hora e local citados no preambulo deste Edital, em 02 (dois) envelopes
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fechados e inviolaveis, em cuja parte externa, além da razao social e endereco, esteja
escrito:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

Prefeitura Municipal de Carutapera

Praca Padre Augusto Mozzett, n® 400, Centro. Carutapera - MA. CEP 65.295-000.
Tomada de Precos n° 01/2023 - CPL

Envelope “1” - “Documentacao de Habilitacao”

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

Prefeitura Municipal de Carutapera

Praca Padre Augusto Mozzett, n® 400, Centro. Carutapera - MA. CEP 65.295-000.
Tomada de Precos n° 01/2023 - CPL

Envelope “2” - “Proposta de Precos”

5.2. Nao serdo consideradas propostas apresentadas via internet.

5.3. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - o envelope n2 01 devera conter, em tinica
via, obrigatoriamente, no original ou c6pia previamente autenticada por cartério ou por
servidor da Comissao Permanente de Licitacido - CPL/Carutapera, a seguinte
documentacao:

5.3.1. Relativa a Habilitacao Juridica

5.3.1.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido por qualquer 6rgao da
Administracao Publica Federal, Estadual ou pela Prefeitura Municipal de Carutapera,
ourecibo de entrega a CPL, com antecedéncia minima de trés dias da data de recebimento
dos envelopes dos documentos exigiveis para cadastramento.

5.3.1.2. Declaracao de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo de sua habilitacdo
na forma do § 2°, do Artigo 32, da Lei n.2 8.666/93, assinada por sdcio, gerente dirigente,
proprietario ou procurador, devidamente identificado, nos termos do modelo do Anexo
X deste edital.

5.3.2. Relativa a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

5.3.2.1. Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNP]

5.3.2.2. Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto licitado;

5.3.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, do domicilio ou sede da licitante,
através de:

e Certidido Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida
Ativa da Unido e Previdenciario.

5.3.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da
licitante, através de:

e Certidao Negativa de Débitos Fiscais;

e Certidao Negativa de Inscri¢do de Débitos na Divida Ativa.
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5.3.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da
licitante, relativa ao ISSQN - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza e TLF - Taxa
de Localizacao e Funcionamento, através de:
e Certidao Negativa de Débitos Fiscais;
e Certidao Negativa de Inscri¢do de Débitos na Divida Ativa.
5.3.2.6. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, comprovada mediante a apresentagao da:
e Certidao de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal.
5.3.2.7. Prova de Inexisténcia de Débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
5.3.3. Relativa a Econdmico-Financeira.
5.3.3.1. Balan¢o Patrimonial e Demonstra¢éoes Contabeis (Demonstracio do
Resultado do Exercicio - DRE) do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, que
comprove a boa situacdo financeira da empresa baseada nas condi¢des seguintes:
a) A comprovacdo de boa situacdo financeira da empresa licitante sera demonstrada
através de indices financeiros utilizando-se as formulas abaixo, cujos resultados deverao
estar de acordo com os valores ali estabelecidos:
a.1) Indice de Liquidez Geral (ILG) e Indice de Liquidez Corrente (ILC), resultantes do
calculo com a aplicagdo das seguintes formulas, maior ou igual a 1,0 (um):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG = 21,0
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
ILC = >1,0
Passivo Circulante
b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua
habilitagdo deverdo comprovar, considerados os riscos para a administracdo, Capital
Social ou Patriménio Liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, admitida a atualizacdo para a data de apresentacdo da
proposta através de indices oficiais.
5.3.3.1.1.A Empresa licitante que ainda ndo encerrou o seu primeiro exercicio social, por
ter sido constituida a menos de um ano, devera apresentar em substituicdo ao Balanco
Patrimonial, o Balango de Abertura devidamente registrado na forma da lei.
5.3.3.1.2. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:
a) Publicados em Diario Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulagdo ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;
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d) Por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante, na forma da Instru¢dao Normativa n2 11, de 05 de dezembro de
2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integracao-DREI, acompanhada
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.

e) Por cépia do recibo de entrega da escrituragio contabil digital - SPED CONTABIL, nos
termos da IN RFB 1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN
RFB 1.594/2015 e IN RFB 1.660/2016 e IN RFB 1.679/2016

5.3.3.1.3. Na hipoétese de alteracao do Capital Social, apés a realizacdo do Balango
Patrimonial, a licitante devera apresentar documentacdo de alteracdao do Capital Social,
devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balango foi arquivado.
5.3.3.1.4. Apessoajuridica optante pelo Simples Nacional devera apresentar juntamente
com o Balanco Patrimonial, cpia do Termo de Opc¢ao ao Simples Nacional.

5.3.3.2. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial ou Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo excedente a 60
(sessenta) dias de antecedéncia da data de apresentacdo da Documentacdo e Proposta,
quando nao vier expresso o prazo de validade.

5.3.4. Relativa a Qualifica¢do Técnica

5.3.4.1. Registro ou inscricio da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
regiao da Sede da Empresa, que comprove atividade relacionada com o objeto.

5.3.4.2. Comprovacao de aptiddao de desempenho técnico do responsavel mediante
apresentacdo de Atestado (s) de Responsabilidade Técnica devidamente registrado (s)
no Conselho de Classe da regiao onde os servigos foram executados, acompanhado (s) da
(s) respectiva (s) Certiddo (0es) de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) que o
responsavel técnico tenha executado para 6rgao ou entidade da Administracdao Publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou ainda, para empresas privadas, servicos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licita¢ao.

5.3.4.2.1.A Comprovacao do vinculo profissional com a licitante devera ser feita por meio
de Prova de Registro de Empresa no Conselho de Classe onde a mesma esta vinculada em
que figure o profissional disponibilizado como responsavel técnico ou Registro em
Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestacdo de Servigo ou ainda, Declarag¢ao de
Contratacdao Futura do profissional detentor de Atestado apresentado, desde que
acompanhada de Anuéncia do mesmo profissional.

5.3.4.3. Declaracao formal e expressa da licitante indicando o (s) responsavel (eis)
técnico (s) que se responsabilizara (ao) pela execu¢do da obra, no modelo do Anexo XV
deste Edital.

5.3.4.4.E vedada a indicagdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma
empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas.

5.3.5. OUTROS DOCUMENTOS

5.3.5.1. Declarac¢ao de que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
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condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art.
27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, nos termos do Anexo XII.

5.3.5.2. Declara¢dao da Empresa que tem pleno conhecimento do objeto, nas condi¢cdes
locais e atuais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos podendo ser utilizado
o modelo apresentado no Anexo XI - Declaracdao de Conhecimento.

5.3.5.3. Certidao Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhao, de acordo
com o art. 12 do Decreto n° 21.040 de 17 de fevereiro de 2005, para empresarios e
sociedades empresariais do Estado do Maranhao.

5.3.5.4. Certiddo emitida pela Junta Comercial competente que comprove o
enquadramento da licitante como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, somente para efeito do disposto
nos artigos 43 a 45 da citada Lei, alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de
2014.

5.3.5.5. Declaracdo que a licitante realizou Visita Técnica ao local de execucdo dos
servicos ou de NAO VISITA, assumindo assim todos os riscos dele advindo, conforme
modelo ANEXO XVI deste Edital:

5.3.5.5.1. A empresa licitante poderd enviar um responsavel técnico devidamente
credenciado, com carta de apresentacdo ou contrato social, se proprietario, e identificado
pela cédula de identidade profissional, para realizar a visita ao local dos servicos e
constatar as condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos;

5.3.5.5.2. O responsavel técnico da empresa licitante que efetuar a visita ao local dos
servicos serd acompanhado por servidor publico municipal designado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Transito, o qual mostrara o local
onde sera executado os servicos;

5.3.5.5.3. O prazo para visita iniciar-se-a no 12 (primeiro) dia util seguinte ao da
publicacdo do aviso de licitacao, estendendo-se até o 12 (primeiro) dia util anterior a data
prevista da sessao;

5.3.5.5.4. Adeclaragdo de visita devera fazer mencao a licitacao na qual a licitante almeja
participar e devera ser juntada a documentacao de habilitagdo;

5.3.5.5.5. A empresa licitante que optar por nao realizar a visita técnica ao local da
obra devera expedir declaracao conforme modelo do Anexo XVI ou em modelo proprio
pelo responsavel técnico de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
do local onde sera executado os servigos;

5.3.5.5.6. Em decorréncia da alinea anterior, a empresa se responsabilizara plenamente
pela execucao dos servigos sob as condi¢cdes e peculiaridades inerentes natureza dos
trabalhos, nao cabendo possiveis alegacdes futuras da impossibilidade de execucdo do
contrato.

5.3.5.5.7. A visita tem por objetivo dar a Administracao a certeza e a comprovacao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacao e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddao a sua plena
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execucdo, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos
servicos licitados, resguardando a Administracdo de possivel inexecucao contratual.
5.3.6. Ndo sera concedida a prorrogacdo do prazo para a apresentacao dos documentos
exigidos, salvo no caso da licitante que comprove nos termos do item 5.3.5.4 deste Edital,
a sua condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, cujos documentos
apresentados para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista
relacionadas nos subitens 5.3.2.3 a 5.3.2.7, tenham alguma restricao.

5.3.7. A esta licitante, conforme estabelecido no § 12, art. 43 da Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, fica assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do momento que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Comissdo, para
reapresentacdao da documentac¢do devidamente regularizada.

5.3.7.1. A ndo reapresentacdo da documenta¢do devidamente regularizada no prazo
previsto neste item 5.3.7 implicard em decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sangbes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultada a Administracao
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do
contrato ou revogar a licitacao.

5.3.8. E de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos
necessarios a habilitacao.

5.3.9. A documentacgao apresentada para fins de habilitacdo fard parte dos autos do
processo e ndo sera devolvida a proponente.

5.4.PROPOSTAS DE PRECOS - O envelope n° 02 devera conter, em 01 (uma) via,
proposta datilografada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da
empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na ultima folha e
rubricada nas demais, devidamente numeradas, com o seguinte contetudo:

a) Qualificacdo da Licitante (nome, endereco, CNP]/MF, telefone, e-mail, etc...);

b) Carta Proposta assinada pelo titular ou pessoa legalmente habilitada, em papel
timbrado, identificando o objeto que a Empresa esta concorrendo, o n? do Edital, o prazo
de execucao e o preco global, em algarismos e por extenso, em Real, esclarecendo que o
mesmo se refere ao més de apresentacdo da Proposta, conforme modelo apresentado no
Anexo VIII;

c) Planilha Or¢amentaria, assinada na ultima folha e rubricada nas demais, de acordo
com os quantitativos da Planilha Or¢camentaria constantes do Anexo I deste Edital, com
preco unitario e total dos itens, em algarismos, e o valor total em algarismos e por extenso,
na moeda nacional, ja incluido todos os custos seja qual for o seu titulo ou natureza (frete,
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc.);

d) Planilha de Composicdo de Pre¢os Unitarios, de acordo com o especificado na
Planilha Or¢camentaria, demonstrando todos os insumos e mao de obra pertinentes e
detalhados discriminando os percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Pode ser
utilizado o modelo apresentado no Anexo IV, ou modelo préprio, desde que contenha
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todas as informagdes pertinentes. Observar as normas do Decreto n.2 7.983/2013 no que
tange as obras e servicos de engenharia.

e) Planilha de Composiciao de Beneficio de Despesas Indiretas (BDI): podendo ser
utilizado o modelo do Anexo VI ou em modelo préprio, desde que contenha as
informacgdes pertinentes, observada a Simula n? 254 /2010-TCU que estabelece que IRP]
e CSLL ndo se consubstanciam em despesas indiretas passiveis de inclusdo do BDI;

f) Planilha de Composicao de Encargos Sociais, podendo ser utilizado o modelo do
Anexo V ou em modelo proprio, desde que contenha todas as informagdes pertinentes;
g) Curva ABC, podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII ou em modelo proprio,
desde que contenha todas as informacdes pertinentes;

h) Prazo de validade da proposta, nao inferior a 90 (noventa) dias, a partir da data
da abertura;

i) Prazo de execucao: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura do
contrato;

j) Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislacao Trabalhista, Previdenciaria
e de Seguranca e Saude do Trabalho, podendo ser utilizado modelo constante do Anexo
XIV.

5.4.1. Os documentos exigidos no item 5.4, alineas “c”, “d”, “e”, “t” e “g”, deverao,
necessariamente, ser assinados por técnico registrado no CREA ou CAU, com identificacao
e numero do registro devidamente indicados, conforme Lei n° 5.194 de 24 de dezembro
de 1966 e Resolug¢do n°® 282 de 24 de agosto de 1983 - CONFEA e pelo representante legal
da empresa.

5.4.2. Em nenhuma hipo6tese podera ser concedida prorrogacdo de prazo para
apresentacdao dos documentos exigidos.

5.4.3. Ndo serdo consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como
aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em suas partes
essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relacao a valores.

5.4.4. A proposta, uma vez aberta, vinculara a licitante, obrigando-a a executar os
servicos cotados.

5.4.5. As propostas que nao atenderem as condi¢cOes desta licitacdo, que oferecerem
alternativas de ofertas e cotacdes, bem como vantagens nela ndo previstas ou precos
excessivos ou manifestamente inexequiveis, serdo desclassificadas.

5.4.6. Em circunstancias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Carutapera podera
solicitar as licitantes a prorrogacao do prazo de validade das propostas. Nesse caso, tanto
a solicitacdo quanto a aceitacao serao formuladas por escrito, sendo facultada a licitante
recusar ou aceitar a prorrogacao da validade de sua proposta. Entretanto, no caso de
concordancia, ndo podera modifica-la, nem a Prefeitura Municipal de Carutapera
solicitara qualquer modificagdo.

5.4.7. Constatada declaracdo ou documentagdo falsa, apds inspecao pela Comissao, a
licitante sera inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuizo de outras
penalidades.
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6. JULGAMENTO

6.1. HABILITACAO

6.1.1. O julgamento iniciar-se-a com a abertura do envelope n.2 01, contendo a
documentacgdo relativa a habilitacao das concorrentes, que devera ser rubricada pelas
licitantes presentes e pelos membros da Comissao.

6.1.2. Apdés a apreciacdo dos documentos exigidos, a Comissdo Permanente de
Licitacdo declarara habilitadas as licitantes que os apresentarem na forma indicada neste
edital e inabilitadas as que ndo atenderem a essas exigéncias.

6.1.3. As licitantes poderao, unanimemente desistir da interposicao de recurso, o que
constara em ata, procedendo-se a abertura dos Envelopes n? 02, das habilitadas e a
devolugdo, as inabilitadas, dos envelopes fechados contendo as respectivas propostas.
6.1.4. Nio havendo desisténcia do direito de recorrer, na forma do subitem anterior, a
Comissao Permanente de Licitacdao suspendera a sessao, lavrada ata circunstanciada
dos trabalhos até entdo executados e comunicara, por escrito, com antecedéncia minima
de 48 horas, as licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipotese,
os Envelopes n? 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, ficardo sob a
guarda e responsabilidade da Presidente da Comissao.

6.1.5. Envelopes nao reclamados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da adjudicacao,
serdo destruidos, independentemente de notificagdo ao interessado.

6.2.PROPOSTA

6.2.1. Ultrapassada a fase de habilitagdo, serdo abertos os envelopes de nimero 02,
divulgando a Comissdo, as licitantes presentes, as condi¢des oferecidas pelas
participantes habilitadas, sendo as propostas rubricadas pelos representantes e pelos
membros da Comissao.

6.2.2. As propostas que estiverem de acordo com os critérios e especificacdes
preestabelecidos neste Edital serdo analisadas, podendo a Comissdao Permanente de
Licitagdo -CPL convocar as licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, que
venha facilitar o entendimento das propostas na fase de julgamento.

6.2.3. Verificando-se discordancia entre o pre¢o unitario e o total prevalecera o primeiro,
sendo corrigido o preco total; ocorrendo divergéncia entre os valores numeéricos e os por
extenso predominardo os ultimos.

6.2.4. Serdo desclassificadas as Propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
Edital, bem como as que apresentarem pregos unitarios e global superiores aos valores
limites estabelecidos, tendo-se como limites estabelecidos os valores constantes da
planilha or¢amentaria; ou ainda com precos unitarios ou global manifestamente
inexequiveis.

6.2.5. O julgamento das propostas sera efetuado pela CPL, levando em consideragdo o
critério de MENOR PRECO GLOBAL, quando é declarado vencedor da licitacdo a
proponente que, atendendo as condi¢des de habilitacdo e aos requisitos minimos do
objeto, cotar o menor preco e cumprir integralmente as exigéncias deste Edital.
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6.2.6. Para os efeitos do disposto no inciso II do artigo 48 § 12 da Lei 8.666/93,
consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdes de menor preco para
obra e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢ado pela Administracao, ou

b) valor orcado pela Administragao.

6.2.7. As propostas serdo classificadas pela ordem crescente dos precos ofertados e
aceitos. Em caso de empate entre duas ou mais propostas a classificagdo se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todas as licitantes serao
convocadas, vedado qualquer outro procedimento de desempate, observando-se, quando
for o caso, as disposi¢des da LC 123 /2006.

6.2.8. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contrata¢do para as
microempresas e empresas de pequeno porte. Entendendo-se por empate aquelas
situacbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa
de pequeno porte.

6.2.9. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

6.2.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela declarada classificada em primeiro lugar,
hipdtese em que sua proposta assumira essa posic¢do (art. 45,[, LCN2123/2006), alterada
pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.

6.2.9.2. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 6.2.9.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 6.2.8, na ordem classificatdria, para o exercicio do
mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 6.2.9.4 (art. 45, II, LC N¢
123/2006), alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.

6.2.9.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta. (art. 45, III, LC N2 123/2006),
alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.

6.2.9.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadre no subitem 6.2.8
podera apresentar nova proposta no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, apds a
notificacao direta ou publicacao do resultado da classificacgao.

6.2.9.5. Na hipotese da nao-contratacao nos termos previstos no subitem 6.2.8, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 12,
art. 45, LC N2 123/2006).

6.2.9.6. O disposto neste edital somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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6.2.10. Mediante notificagdo direta ou publicacdao na Imprensa Oficial, sera colocado a
disposicao dos interessados, o resultado da licitacdo, cabendo as licitantes o prazo
recursal de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da publicacdao do aviso ou da
intimacao do ato.

7. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

7.1. Nao havendo interposicdo de recurso quanto ao resultado da classificacao, ou apos
o seu julgamento, sera feito relatorio circunstanciado, cabendo a Comissao adjudicar o
objeto da licitagdo ao vencedor, submetendo tal decisdo do Prefeito Municipal de
Carutapera, para homologacao.

7.2. O Prefeito Municipal de Carutapera podera revogar a licitacdo por razdes de
interesse publico, devendo anula-la, de oficio ou por provocagdo de terceiros, quando o
motivo assim justificar.

7.3. Homologada a licitacdo, sera notificada a vencedora para, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, assinar o Contrato.

7.4. 0O prazo de convocacdo estabelecido no item acima podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, quando solicitado pela Adjudicataria, durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.

7.5. Constam, no Anexo XIII - Minuta do Contrato, as condi¢des e os demais elementos
necessarios a execuc¢do dos servicos, tais como: valor, prazo de pagamento, vigéncia,
entrega e recebimento, as sancdes e tudo o mais relacionado com o objeto da contratacao.
7.6. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o Termo Contratual, dentro do
prazo estabelecido no item 7.3, caracteriza o desatendimento total da obrigacdo por ela
assumida, sujeitando-a a pena de suspensao temporaria de participar em licitacdes e do
seu impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso
em que a Prefeitura Municipal de Carutapera podera convocar, segundo a ordem de
classificacao, outra licitante, mantidos os precos da licitante vencedora, se ndo preferir
proceder nova licitacao.

7.7. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢Oes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

7.8. As alteracbes contratuais, se houverem, serao formalizadas por termos aditivos,
numerados em ordem crescente, sendo-lhes exigidas as mesmas formalidades do
contrato originalmente elaborado.

7.9. Prazo de vigéncia do contrato: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
assinatura do contrato.

8. REAJUSTAMENTO
8.1. O valor contratado para execu¢do da obra ndo podera ser reajustado durante o
periodo de sua vigéncia.

Tomada de Precos n?2 01/2023 - CPL/PMC/MA - Processo Administrativo n? 39/2023
Pagina 11 de 130



By

PREFEITURA

Carutapera

Juntos construindo o futuro

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

9. PENALIDADES

9.1.0 atraso injustificado na execucdo do objeto da contratacdo, sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora correspondente a 0,33% (trinta e trés centésimos por
cento) ao dia, sobre o valor ndo executado do Contrato, até o limite de 10% (dez por
cento), que devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do
recebimento da notificagao.

9.2. Além da multa aludida em 9.1 a Prefeitura Municipal de Carutapera podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, na hipdtese de inexecugdo total ou
parcial da obrigacao, as seguintes sancoes:

9.2.1. Adverténcia;

9.2.2. Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecucdo parcial do contrato, cumulada
com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administracao pelo prazo de 02 (dois anos);

9.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo total do contrato, cumulada
com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administracao pelo prazo de 02 (dois anos);

9.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Carutapera pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base no
subitem anterior.

9.2.5. As multas a que se referem os subitens anteriores serdo descontadas dos
pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura Municipal ou cobradas diretamente da
empresa, amigavel ou judicialmente, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados a
partir da data da notificacdo e poderdo ser aplicadas cumulativamente com as demais
sanc¢oes previstas neste topico.

9.2.6. A aplicacdo das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade de
ampla defesa por parte da Adjudicataria, na forma da Lei.

10. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

10.1. O objeto desta Tomada de Preco, quando contratado, conforme Minuta do
Contrato, sera recebido:

10.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da sua conformidade com
as especifica¢des, no prazo de até 15 (quinze) dias depois de comunicada a sua conclusao
pela CONTRATADA.

10.1.2. Definitivamente, em até 25 (vinte e cinco) dias apds a verificacdo de sua
execucdo integral inclusive as eventuais correcdes dos servicos, se necessario,
expressamente aceita pela CONTRATANTE.
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10.1.3. O recebimento a que se refere este subitem sera feito mediante Termo
Circunstanciado ou Vistoria onde sejam elevadas todas as situacdes do respectivo
recebimento;

10.1.4. O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exonera a CONTRATADA da
responsabilidade civil, nem da ética profissional, pela perfeita execucdo da obra.

10.1.5. A Prefeitura rejeitara no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo
com as especificagdes e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico, Edital, da respectiva
Proposta e do Contrato.

10.1.6. A CONTRATADA ficard obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte o objeto do Contrato, pelo prazo
maximo de 05 (cinco) anos, nos termos da norma prescrita no art. 618 e seguintes do
Caddigo Civil, contado do recebimento definitivo de que trata este subitem, em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados, nao excluindo a fiscalizacao da Prefeitura a responsabilidade civil, nem a
ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

11.PAGAMENTO

11.1. A CONTRATADA emitira a Fatura relativa a execucdo de cada etapa ou da
conclusao dos servicos desta Tomada de Preco, que devera ser atestada pela Secretaria
de Infraestrutura de Carutapera.

11.2. Os pagamentos serdo efetivados pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias, contados
a partir da data de emissao das Faturas.

11.3. Nenhum pagamento sera efetivado sem que a CONTRATADA tenha recolhido o
valor da multa, eventualmente aplicada.

12.FISCALIZACAO

12.1. A fiscalizacao sera efetivada pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura
Municipal de Carutapera, através de medicdes de acordo com os critérios para medi¢des
de servigcos da CONTRATANTE e realizada até o dltimo dia util do més.

12.2. O FISCAL DO CONTRATO devera anotar em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢do do Contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados, aplicando, se for o caso, as disposicdes do
artigo 87 da Lei n® 8.666/93, quanto as penalidades legais.

12.3. Aprovar os servicos executados pela CONTRATADA;

12.4. Aprovar a escolha dos materiais a serem aplicados nos servicos, conforme as
especificacoes estabelecidas no Projeto Basico;

13. RESCISAO CONTRATUAL

13.1. A demora sem justificativa na execug¢do parcial ou total dos servicos autoriza a
CONTRATANTE a declarar rescindido o Contrato e a punir a CONTRATADA,
suspendendo seu direito de licitar ou contratar com a Administracao Municipal.
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13.2. A Contratante poder3, no seu interesse e critério exclusivo, declarar rescindido o
Contrato, quando houver dissolucgao litigiosa ou amigavel da CONTRATADA.

13.3. Adecretacao de faléncia da CONTRATADA importara na rescisao automatica e de
pleno direito da CONTRATANTE, observado o disposto na Legisla¢do vigente.

13.4. Nos casos previstos nos subitens 13.1 e 13.2, a CONTRATANTE tomara
automaticamente posse de todo e qualquer material, equipamentos, aparelhos e
ferramentas existentes no canteiro da obra, na forma da Lei.

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Dos atos da administragdo decorrentes da aplicacdo deste, cabem:

14.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacdo do ato ou
lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacao de licitante;

b) julgamento das propostas;

¢) anulacdo ou revogacao da licitacao;

d) rescisdo de contrato;

e) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

14.1.2. Representac¢do, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacao da decisao
relacionada com o objeto da licitagio ou do Contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico;

14.2. Qualquer recurso contra a decisio da Comissdo devera ser protocolado,
preferencialmente, através do e-mail cplcarutapera@gmail.com no prazo legal, ou
diretamente na Comissdo Permanente de Licita¢do, situada na Praca Padre Augusto
Mozzett, n? 400, Centro, Carutapera - MA. CEP 65.295-000.

14.3.0 protocolo via e-mail, assim como o presencial, devera ser realizado no horario de
funcionamento do 6rgao, segunda a sexta-feira.

14.4.0 protocolo via e-mail encaminhado apds as 18h do ultimo dia do prazo sera
considerado como intempestivo.

14.5.Pedido de reconsidera¢do de decisdo do Prefeito Municipal de Carutapera, na
hipdtese do § 32 do art. 87 da Lei n.2 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias da intimacdo do
ato.

14.6.0 recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal de Carutapera, por intermédio da
Comissao Permanente de Licitacao - CPL, que ap6s Notificacao aos demais licitantes e
cumprido o prazo estabelecido no § 3°, do artigo 109, da Lei Federal n? 8.666/1993, se
manifestara, submetendo o Recurso a decisao do Prefeito Municipal de Carutapera.

15.DISPOSICOES GERAIS
15.1. Os casos nao previstos e as duvidas deste Edital serdo resolvidos pela Comissao
Permanente de Licitacao - CPL, com base na Lei n.2 8.666/93.
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15.2. As licitantes deste processo sujeitam-se a todos os seus termos, condi¢des e
normas, especificacbes e detalhes que se comprometem a cumprir plenamente,
independentemente de qualquer manifestacao, escrita ou verbal.

15.3. Qualquer cidaddo podera impugnar o presente Edital, por irregularidade na
aplicac¢do da Lei, devendo protocolar o pedido até 05(cinco) dias antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitacdo. No caso de licitante, o prazo decairda para
02(dois) dias uteis, preferencialmente via e-mail ccplcarutapera@gmail.com, ou
diretamente na Comissdao Permanente de Licitacdo, de segunda a sexta-feira, no Protocolo
Geral da Prefeitura de Carutapera, cabendo a Administracdo julgar e responder a
impugnacao em até 03 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art.
113 dalei 8.666/93.

15.4. O protocolo via e-mail, assim como o presencial, devera ser realizado no horario
de funcionamento do 6rgao, segunda a sexta-feira.

15.5. O protocolo via e-mail encaminhado apds as 18h do ultimo dia do prazo sera
considerado como intempestivo.

15.6. Aimpugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente, sendo-lhes
defeso oferecer impugnacdo fora do prazo estabelecido no § 22 do art. 41 da Lei n.2
8.666/93.

15.7. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital, a licitante que o
tendo aceitado sem objecdo, vier, apos julgamento desfavoravel, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem, hipéteses em que tal comunicag¢do nao tera efeito recursal.
15.8. Apds a fase de habilitacdo ndo cabera desisténcia da proposta, salvo por motivo
justo, decorrentes de fato superveniente, aceito pela Comissao.

15.9. A CONTRATADA devera cumprir a Legislacdo Trabalhista e Previdenciaria, bem
como a Legislacdo Especifica sobre Seguranca e Saude do Trabalho, conforme exigido pelo
Ministério do Trabalho e estabelecido nos termos da Lei Federal n? 6.514, de 22 de
dezembro de 1977.

15.10.E facultada a Comissio Permanente de Licitacao - CPL ou a autoridade superior,
em qualquer fase da licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacao que deveria conter no ato da sessao publica, em conformidade com o art. 43 §
32dalein.2 8.666/93.

15.11.A homologacdo do resultado desta Tomada de Pre¢o ndo implicara em direito de
contratacao.

15.12.0s recursos desta Tomada de Pregco sdo oriundos da seguinte dotacdo
or¢camentaria:

02 PODER EXECUTIVO
02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0056.1023.0000
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CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADESBASICAS DE SAUDE - UBS
4.4,90.51.00 Obras e Instalagoes

15.13.0 Prefeito Municipal de Carutapera, independentemente de qualquer recurso
ou por sugestao da Comissao Permanente de Licitacdao - CPL podera adiar ou revogar
esta licitacdo ou anula-la por ilegalidade, sem que tenha obrigacao de indenizar.
15.14.Este edital e seus anexos estdo a disposicdo dos interessados no site da Prefeitura
Municipal de Carutapera, https://www.carutapera.ma.gov.br e na Comissao
Permanente de Licitacao - CPL, situada na Praca Padre Augusto Mozzett, n2 400, Centro.
Carutapera - MA, CEP 65.295-000, de 22 a 62 feira, no horario das 08h as 12h. Podera ser
solicitado também através do e-mail: cplcarutapera@gmail.com.

15.15.Esclarecimentos adicionais no mesmo endereco e local.

15.16.As eventuais alteracbes e esclarecimentos aos termos do Edital serao
disponibilizados na pagina https://www.carutapera.ma.gov.br e na CPL/Carutapera.
15.17.Ao adquirir o Edital na Comissao Permanente de Licitagcao - CPL, o interessado
devera estar ciente da necessidade de acompanhamento, na pagina
https://www.carutapera.ma.gov.br, eventuais notificacdes e comunicacoes.
15.18.Integram o presente Edital, independentemente de transcricao, os seguintes
Anexos:

Anexol - Planilha Or¢camentaria

Anexo Il - Cronograma Fisico - Financeiro

Anexo III - Projeto Basico/Especificacdes Técnicas

Anexo IV - Modelo de Planilha de Composicido de Pregos Unitarios

AnexoV - Modelo de Tabela de Encargos Sociais

Anexo VI - Modelo de Composicao de BDI

Anexo VII - Modelo de Curva ABC

Anexo VIII - Modelo de Resumo da Proposta

Anexo IX -Modelo de Carta Credencial

Anexo X -Modelo de Declaracio de Inexisténcia de Fato Impeditivo de Habilitacdo

Anexo XI - Modelo de Declaracao de Pleno Conhecimento
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Anexo XII - Modelo de Declaracao de Nao Empregar Menor
Anexo XIII - Minuta do Contrato

Anexo XIV - Modelo de Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislacao
Trabalhista, Previdenciaria e de Seguranca e Saude do Trabalho.

Anexo XV - Modelo de Declaragao de Indicagcao do Responsavel Técnico

Anexo XVI - Modelo de Declaragao de Visita ao Local dos Servicos

Carutapera - MA, 25 de maio de 2023.

Yl Lw Mo Gt &7 fe PR e
Airton Marqu%s Silva Talita de Aratjo jo Silva Tavares
Prefeito Municipal de Carutapera Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Carutapera
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TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL

ANEXO 1

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOTEI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 02 CONSULTORIOS

LOCAL: BAIRRO SANTO ANTONIO, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 12/22 - MARANHAO / ORSE - 11/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 12/22 - MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 112,90% (HORA)

BDI: 25,00%

- - VALOR VALOR UNITARIO
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT. UNIT (RS) COM BDI (R$) VALOR TOTAL (RS)

1 SERVICOS PRELIMINARES 3.503,70
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X 2,00M,

11 11397 ORSE INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, UN 1,00 750,00 937,50 937,50
INSTALADA - REV 02 - 09/2021
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

1.2 99059 SINAPI TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 35,00 58,66 73,32 2.566,20
AF_10/2018

2 MOVIMENTO DE TERRA 3.893,81
REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO

2.1 100577 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 e 70,00 107 1,33 93,10
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

2.2 93358 SINAPI IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 21,26 74,05 92,56 1.967,73
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ATERRO MANUAL PARA NIVELAMENTO DO LOTE COM AREIA PARA

2.3 94342 SINAPI ATERRO M3 10,50 67,53 84,41 886,30
2.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,87 44,90 56,12 946,68
3 INFRAESTRUTURA: FUNDAGCOES 13.335,44
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES 5.276,22
3.1.1 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) - PREPARO MECANICO M? 6,37 16,54 20,67 131,66
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
3.1.2 96535 SINAPI SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. Mm? 12,81 150,19 187,73 2.404,82
AF_06/2017
ARMAGAO DE AGO CA-50 @ 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
3.13 92919 SINAPI DOBRA E COLOCACAO KG 71,69 13,37 16,71 1.197,93
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ?
3.1.4 96558 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M? 187 659,60 824,50 141,81
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES 8.059,22
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
3.21 96536 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. Mm? 33,60 80,08 100,10 3.363,36
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
3.2.2 96545 SINAPI CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 83,42 15,78 19,72 1.645,04
ARMAGAO DE AGO CA-60 @ 5,0MM,; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
3.23 92915 SINAPI DOBRA E COLOCACAO KG 50,30 17,15 21,43 1.077,92
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
3.2.4 103675 SINAPI OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 2,52 626,32 782,90 1.972,90
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
4 SUPERESTRUTURA 17.333,64
4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 8.843,93
411 92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE M2 42,00 94,87 118,58 4.980,36

MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.1.2 92761 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 83,42 13,87 17,33 1.445,66
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
413 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 50,30 14,85 18,56 933,56
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

4.1.4 94965 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,52 471,23 589,03 1.484,35
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 8.489,71
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES

4.2.1 92439 SINAPI E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE Mm? 49,40 52,92 66,15 3.267,81

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.2 92762 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 158,82 12,51 15,63 2.482,35
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.3 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 49,00 14,85 18,56 909,44
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -

4.24 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 w2 2,34 625,68 782,10 1.830,11

5 ALVENARIA 17.726,25
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

5.1 103328 SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE Mm? 152,95 83,61 104,51 15.984,80

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM

>2 93201 SINAPI ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 43,80 5,83 7,28 318,86

5.3 93183 SINAPI VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA M 9,40 66,89 83,61 785,93
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CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE

5.4 93196 SINAPI 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 5,40 94,32 117,90 636,66
6 COBERTURA 19.464,37
6.1 94445 SINAPI TEL,HAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM M2 44,81 39,76 49,70 2.226,80

ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
6.2 94221 SINAPI TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 M 9,70 21,46 26,82 260,15
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA

6.3 92541 SINAPI TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, Mm? 50,00 90,86 113,57 5.678,50
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.4 304 ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 10,22 37,51 46,88 479,11

6.5 090686 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10M M 32,00 88,12 110,15 3.524,80

6.6 96436 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, ISARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 47,95 88,93 111,16 5.330,12

ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
6.7 94227 SINAPI DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 19,32 58,22 72,77 1.405,91
AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
6.8 89578 SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 8,40 31,81 39,76 333,98
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
6.9 89584 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 4,00 41,44 51,80 207,20
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU

6.10 91173 SINAPI IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", M 8,40 1,70 2,12 17,80
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
7 REVESTIMENTOS EM PAREDES 21.931,39
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7.1

87904

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

MZ

305,90

7,49

9,36

2.863,22

7.2

87529

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

MZ

305,90

33,64

42,05

12.863,09

7.3

87250

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

MZ

73,87

67,20

84,00

6.205,08

REVESTIMENTOS EM PISOS

4.786,35

8.1

87250

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

MZ

47,95

67,20

84,00

4.027,80

8.2

98689

SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

5,00

121,37

151,71

758,55

PAVIMENTAGOES

3.192,93

9.1

88470

SINAPI

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

MZ

47,95

25,28

31,60

1.515,22

9.2

94993

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

MZ

16,95

79,19

98,98

1.677,71

10

PINTURAS

13.649,35

10.1

88485

SINAPI

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

AF_06/2014

MZ

232,03

2,79

3,48

807,46

10.2

96135

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

MZ

232,03

25,94

32,42

7.522,41
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APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

10.3 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M? 232,03 16,88 21,10 4.895,83
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
10.4 102228 SINAPI FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M? 14,70 23,06 28,82 423,65
11 ESQUADRIAS 5.499,67
11.1 PORTAS 3.399,09
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
1111 90848 SINAPI INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 3,00 834,03 1.042,53 3.127,59
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
11.1.2 91304 SINAPI ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 2,00 108,60 135,75 271,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
11.2 JANELAS E VIDROS 2.100,58

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E >
121 94570 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M 3,60 368,53 460,66 1.658,37

INSTALAGAO. - 1,20X1,00

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

11.2.2 94569 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. Mm? 0,50 707,55 884,43 442,21
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - 0,5X0,50
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS 3.930,16
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
12.1 86932 SINAPI PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, UN 2,00 517,61 647,01 1.294,02

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
12.2 86942 SINAPI EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM UN 4,00 248,51 310,63 1.242,52
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
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CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

12.3 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 1,20X0,40 M?2 0,84 401,20 501,50 421,26
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,

12.4 101965 SINAPI COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 5,10 152,53 190,66 972,36
ADITIVO. AF_11/2020

13 INSTALAGOES ELETRICAS 6.343,20
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM

13.1 91835 SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 60,00 10,51 13,13 787,80

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM
13.2 91837 SINAPI (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 35,00 15,20 19,00 665,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
13.3 93008 SINAPI | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO | M 20,00 16,69 20,86 417,20
E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.4 91924 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 120,00 2,62 3,27 392,40
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.5 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 70,00 3,78 4,72 330,40
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.6 91928 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 25,00 5,82 7,27 181,75
AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
13.7 101875 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1,00 369,67 462,08 462,08
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
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HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

13.8 96985 SINAPI INSTALACAO. AF_12/2017 UN 1,00 84,12 105,15 105,15
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

13.9 97891 SINAPI BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 1,00 180,25 225,31 225,31
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

13.10 91941 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 9,57 11,96 95,68
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

13.11 91940 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 14,03 17,53 105,18
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA

13.12 91939 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 25,89 32,36 129,44
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

13.13 92000 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 26,56 33,20 265,60
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

13.14 91992 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 37,96 47,45 379,60

13.15 062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 2,00 212,21 265,26 530,52
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

13.16 91959 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 39,78 49,72 298,32

13.17 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 UN 10,00 68,40 85,50 855,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

13.18 93671 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 70,04 87,55 87,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

13.19 93656 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 11,69 14,61 29,22

14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 10.779,67

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM

14.1 89957 SINAPI TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 4,00 127,47 159,33 637,32
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40

14.2 1679 ORSE MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) UN 2,00 76,52 95,65 191,30
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PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100

AGO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019

14.3 1683 ORSE MM (VASO SANITARIO) PT 2,00 111,08 138,85 277,70
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

14.4 102264 SINAPI CONDOMINIAL DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - M 15,00 19,11 23,88 358,20
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
TERMINAL DE VENTILAGAO SERIE NORMAL @ 50MM, FORNECIMENTO

14.5 89798 SINAPI E INSTALACAO M 1,00 12,92 16,15 16,15
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

14.6 97901 SINAPI TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 1,00 274,21 342,76 342,76
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

14.7 98082 SINAPI CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: UN 1,00 3.322,78 4.153,47 4.153,47
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

14.8 98062 SINAPI INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: UN 1,00 3.233,25 4.041,56 4.041,56
13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,

14.9 102622 SINAPI CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 608,97 761,21 761,21
AF_06/2021

15 SERVICOS FINAIS 109,64
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A N

15.1 99802 SINAPI SECO. AF_04/2019 M 47,95 0,46 0,57 27,33
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO 2

15.2 99806 SINAPI UMIDO AF_04/2019 M 73,87 0,74 0,92 67,96

153 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM M2 4,10 2,80 3,50 1435

VALOR SEM BDI ==>

RS 116.383,66

VALOR DO BDI ==>

RS 29.095,91

TOTAL COM BDI ==>

RS 145.479,57
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LOTEI - ORCAMENTO RESUMO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 02 CONSULTORIOS
LOCAL: BAIRRO SANTO ANTONIO, CARUTAPERA - MA
REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 -

MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

BDI: 25,00%

CONSTRUCAO DE UBS COM 02 CONSULTORIOS VALOR (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.503,70
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 3.893,81
3 INFRAESTRUTURA: FUNDACOES RS 13.335,44
4 SUPERESTRUTURA RS 17.333,64
5 ALVENARIA RS 17.726,25
6 COBERTURA RS 19.464,37
7 REVESTIMENTOS EM PAREDES RS 21.931,39
8 REVESTIMENTOS EM PISOS RS 4.786,35
9 PAVIMENTACOES RS 3.192,93
10 PINTURAS RS 13.649,35
11 ESQUADRIAS RS 5.499,67
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS RS 3.930,16
13 INSTALACOES ELETRICAS RS 6.343,20
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 10.779,67
15 SERVICOS FINAIS RS 109,64

VALOR SEM BDI| ==>

RS 116.383,66

VALOR DO BDI ==>

RS 29.095,91

TOTAL COM BDI ==>

R$ 145.479,57
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LOTEII

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 02 CONSULTORIOS

LOCAL: POV. CAJU, CARUTAPERA - MA
REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

BDI:  25,00%

) - VALOR Maloi
ITEM | CODIGO | BANCO DESCRICAO UND QUANT. UNITARIO COM | VALOR TOTAL (R$)
UNIT (RS)
BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.503,70
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE
1.1 11397 ORSE | ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - UN 1,00 750,00 937,50 937,50
09/2021
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
12 99059 | SINAPL | - 3R RIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 35,00 >8,66 73,32 2.566,20
2 MOVIMENTO DE TERRA 3.893,81
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
2.1 100577 1 SINAPL 1 o e DOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M 70,00 1,07 133 93,10
55 93358 | siapi | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M 2126 74,05 02,56 1.967,73
M. AF_02/2021
23 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL PARA NIVELAMENTO DO LOTE COM AREIA PARA ATERRO M3 10,50 67,53 84,41 886,30
2.4 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,87 44,90 56,12 946,68
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ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3 INFRAESTRUTURA: FUNDAGCOES 13.335,44
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES 5.276,22
3.1.1 95240 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) - PREPARO MECANICO M? 6,37 16,54 20,67 131,66
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM 2
312 96535 SINAPI MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M 12,81 150,19 187,73 2.404,82
313 92919 SINAPI ,(’-:\gll\_/IOACCAACOASE ACO CA-50 @ 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E KG 71,69 13,37 16,71 1.197,93
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? 3
3.1.4 96558 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M 187 659,60 824,50 1.541,81
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES 8.059,22
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 2
3.2.1 96536 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M 33,60 80,08 100,10 3.363,36
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
3.2.2 96545 SINAPI 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 83,42 15,78 19,72 1.645,04
323 92915 SINAPI ,(’-:\gll\_/IOACCAACOAgE ACO CA-60 @ 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E KG 50,30 17,15 2143 1.077,92
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
3.24 103675 SINAPI | NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,52 626,32 782,90 1.972,90
ACABAMENTO. AF_02/2022
4 SUPERESTRUTURA 17.333,64
4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 8.843,93
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 2
411 92468 SINAPI MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO M 42,00 94,87 118,58 4.980,36
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
412 92761 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 83,42 13,87 17,33 1.445,66
413 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 50,30 14,85 18,56 933,56
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

4.1.4 94965 SINAPI | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 2,52 471,23 589,03 1.484,35
AF_05/2021
4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 8.489,71
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
4.2.1 92439 SINAPI | ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 49,40 52,92 66,15 3.267,81
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
4.2.2 92762 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 158,82 12,51 15,63 2.482,35
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
4.2.3 92759 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 49,00 14,85 18,56 909,44
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - 3
4.2.4 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M 2,34 625,68 782,10 1830,11
5 ALVENARIA 17.726,25
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
5.1 103328 SINAPI | 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m? 152,95 83,61 104,51 15.984,80
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA
5.2 93201 SINAPI APLICADA COM COLHER. AF. 03/2016 M 43,80 5,83 7,28 318,86
5.3 93183 SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA M 9,40 66,89 83,61 785,93
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
5.4 93196 SINAPI COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 5,40 94,32 117,90 636,66
6 COBERTURA 19.464,37
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 2
6.1 94445 SINAPI AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 44,81 39,76 49,70 2.226,80
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9
6.2 94221 SINAPI | (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M 9,70 21,46 26,82 260,15
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6.3

92541

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

MZ

50,00

90,86

113,57

5.678,50

6.4

304

ORSE

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM

10,22

37,51

46,88

479,11

6.5

090686

SBC

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10M

32,00

88,12

110,15

3.524,80

6.6

96486

SINAPI

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAGAO. AF_05/2017_PS

47,95

88,93

111,16

5.330,12

6.7

94227

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

19,32

58,22

72,77

1.405,91

6.8

89578

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

8,40

31,81

39,76

333,98

6.9

89584

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

4,00

41,44

51,80

207,20

6.10

91173

SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO
EM ALVENARIA. AF_05/2015

8,40

1,70

2,12

17,80

REVESTIMENTOS EM PAREDES

21.931,39

7.1

87904

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MZ

305,90

7,49

9,36

2.863,22

7.2

87529

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

MZ

305,90

33,64

42,05

12.863,09

7.3

87250

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

MZ

73,87

67,20

84,00

6.205,08

REVESTIMENTOS EM PISOS

4.786,35

Tomada de Precos n?2 01/2023 - CPL/PMC/MA - Processo Administrativo n? 39/2023

Pégina 31 de 130




By

PREFEITURA

Carutapera

Juntos construindo o futuro

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

8.1 87250 | SINAPI | DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 47,95 67,20 84,00 4.027,80
M2. AF_06/2014
8.2 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,00 121,37 151,71 758,55
9 PAVIMENTACOES 3.192,93
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO R
9.1 88470 | SINAPI | 1 ein0, ESPESSURA 3CM. AF07/2021 M 47,95 25,28 31,60 1.515,22
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
9.2 94993 | SINAPI | MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 M2 16,95 79,19 98,98 1.677,71
CM, ARMADO. AF_08/2022
10 PINTURAS 13.649,35
101 | ssass | SINAPI QIF:’LI(;ZGA/E,(’-)\;)A‘DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 23203 2,75 3,48 507,46
10.2 | 96135 | SINAPI /SELA'\(S:ADCE/?\;)A'\SQNA%A(L)E/EZ('%SSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 232,03 25,94 32,42 7.522,41
103 | ssaso | siapi | FPRCACTOMANEAL g’;gﬂTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Ve 232,03 | 16,88 21,10 4.895,83
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO R
104 | 102228 | SINAPL | o e o '3 DEMAOS. AF01/2021 M 14,70 23,06 28,82 423,65
11 ESQUADRIAS 5.499,67
11.1 PORTAS 3.399,09
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
11111 90848 | SINAPL | o BRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - UN 3,00 834,03 1.042,53 3.127,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
11.1.2| 91304 | SINAPI |PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E UN 2,00 108,60 135,75 271,50
INSTALACAO. AF_12/2019
11.2 JANELAS E VIDROS 2.100,58
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

11211 94570 SINAPI EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. - M 3,60 368,53 460,66 1.658,37
1,20X1,00
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
11.2.2 | 94569 SINAPI | EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M?2 0,50 707,55 884,43 442,21

INSTALAGAO - 0,5X0,50

12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS 3.930,16
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO

12.1 86932 SINAPI | MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEX{VEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - UN 2,00 517,61 647,01 1.294,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE

122 86942 SINAPI FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO UN 4,00 248,51 310,63 1.242,52
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

12.3 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 1,20X0,40 M?2 0,84 401,20 501,50 421,26
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE

124 101965 | SINAPI ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M >10 152,53 190,66 972,36

13 INSTALAGOES ELETRICAS 6.343,20
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

131 91835 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 10,51 13,13 787,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

13.2 91837 SINAPI | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 35,00 15,20 19,00 665,00
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

13.3 93008 SINAPI | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 20,00 16,69 20,86 417,20
INSTALAGAO. AF_12/2021

It 2
134 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 120,00 262 327 392,40
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

E INSTALAGAO. AF_10/2020

135 91926 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 70,00 3,78 4,72 330,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

13.6 91928 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 25,00 >82 /.27 181,75
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE

13.7 101875 SINAPI | EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 369,67 462,08 462,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

138 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 84,12 105,15 105,15
AF_12/2017
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

13.9 97891 SINAPI | CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 1,00 180,25 225,31 225,31
AF_12/2020
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.10 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 9,57 11,96 95,68
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.11 91940 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 14,03 17,53 105,18
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.12 91939 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 25,89 32,36 129,44
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

13.13 92000 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 26,56 33,20 265,60
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

13.14 91992 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 37,96 47,45 379,60

13.15 062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 2,00 212,21 265,26 530,52
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

13.16 91959 SINAPI |~ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6,00 39,78 49,72 298,32

13.17 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 UN 10,00 68,40 85,50 855,00

13.18 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO UN 1,00 70,04 87,55 87,55
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

AF_04/2019

13.19 93656 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 11,69 14,61 29,22
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 10.779,67

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGCAO

141 89957 SINAPI | DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E UN 4,00 127,47 159,33 637,32
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM

14.2 1679 ORSE (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) UN 2,00 76,52 95,65 191,30

143 1683 ORSE PONT(? DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO PT 2,00 111,08 138,85 277.70
SANITARIO)
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE

14.4 102264 SINAPI | PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M 15,00 19,11 23,88 358,20
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

145 39798 SINAPI TERMINAI:DE VENTILACAO SERIE NORMAL @ 50MM, FORNECIMENTO E M 1,00 12,92 16,15 16,15
INSTALACAO
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

14.6 97901 SINAPI | CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE UN 1,00 274,21 342,76 342,76
ESGOTO. AF_12/2020
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

14.7 98082 SINAPI | DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 UN 1,00 3.322,78 4.153,47 4.153,47
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =

14.8 98062 SINAPI | 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 UN 1,00 3.233,25 4.041,56 4.041,56
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E

14.9 102622 SINAPI TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 1,00 608,97 761,21 761,21

15 SERVICOS FINAIS 109,64
151 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. M2 47,95 0,46 0,57 27.33
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152 99306 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO M2 73,87 0,74 0,92 67.96
AF_04/2019
153 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. M2 4,10 2,80 3,50 14,35
AF_04/2019
RS 116.383,66

VALOR SEM BDI ==>

VALOR DO BDI ==>

RS 29.095,91

TOTAL COM BDI ==>

R$ 145.479,57
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LOTE II - ORCAMENTO - RESUMO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 02 CONSULTORIOS

LOCAL: POV. CAJU, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 -

MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

BDI: 25,00%

CONSTRUCAO DE UBS COM 02 CONSULTORIOS VALOR (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.503,70
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 3.893,81
3 INFRAESTRUTURA: FUNDACOES RS 13.335,44
4 SUPERESTRUTURA RS 17.333,64
5 ALVENARIA RS 17.726,25
6 COBERTURA RS 19.464,37
7 REVESTIMENTOS EM PAREDES RS 21.931,39
8 REVESTIMENTOS EM PISOS RS 4.786,35
9 PAVIMENTACOES RS 3.192,93
10 PINTURAS RS 13.649,35
11 ESQUADRIAS RS 5.499,67
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS RS 3.930,16
13 INSTALACOES ELETRICAS RS 6.343,20
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 10.779,67
15 SERVICOS FINAIS RS 109,64
VALOR SEM BDI ==> RS 116.383,66
VALOR DO BDI ==> RS 29.095,91
TOTAL COM BDI ==> RS 145.479,57
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LOTE III

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. ACUTIUA, CARUTAPERA - MA
REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

BDI: 25,00%

< ~ VALOR VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT. UNIT (RS) COM BDI (R$) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.990,46
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X 2,00M,
11 11397 ORSE INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, UN 1,00 750,00 937,50 937,50
INSTALADA - REV 02 - 09/2021
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
12 99059 SINAPI CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 28,00 >8,66 73,32 2.052,96
2 MOVIMENTO DE TERRA 2.628,53
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 2
21 100577 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M 48,00 107 133 63,84
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3
2.2 93358 SINAPI 1,30 M. AF_02/2021 M 14,29 74,05 92,56 1.322,40
23 94342 SINAPI ATERRO MANUAL PARA NIVELAMENTO DO LOTE COM AREIA PARA M3 720 67,53 84,41 607,75
ATERRO
2.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,31 44,90 56,12 634,54
3 INFRAESTRUTURA: FUNDAGOES 9.029,70
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES 3.657,47
3.1.1 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) - PREPARO MECANICO M2 4,41 16,54 20,67 91,15
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, 2

3.1.2 96535 SINAPI EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M 887 150,19 187,73 1.665,16
ARMAGAO DE AGO CA-50 @ 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,

3.13 92919 SINAPI DOBRA E COLOCACAO KG 49,63 13,37 16,71 829,31
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? 3

3-1.4 96558 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M 1,30 659,60 824,50 1.071,85

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES 5.372,23
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

3.21 96536 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. m? 22,40 80,08 100,10 2.242,24
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

3.2.2 96545 SINAPI 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 55,62 15,78 19,72 1.096,82
ARMAGAO DE AGO CA-60 @ 5,0MM,; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,

3.2.3 92915 SINAPI DOBRA E COLOCACAO KG 33,50 17,15 21,43 717,90
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

3.2.4 103675 SINAPI NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 1,68 626,32 782,90 1.315,27
ACABAMENTO. AF_02/2022

4 SUPERESTRUTURA 10.367,64

4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 5.895,46
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 2

411 92468 SINAPI MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO M 28,00 94,87 118,58 3.320,24
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

4.1.2 92761 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 55,62 13,87 17,33 963,89
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

4.1.3 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 33,50 14,85 18,56 621,76
AF_06/2022
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

4.1.4 94965 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,68 471,23 589,03 989,57
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 4.472,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

4.2.1 92439 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 34,20 52,92 66,15 2.262,33

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

4.2.2 92762 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 19,95 12,51 15,63 311,81
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.3 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 34,00 14,85 18,56 631,04
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - 3
4.2.4 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M 162 625,68 782,10 1.267,00
5 ALVENARIA 12.647,06
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5.1 103328 SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 108,64 83,61 104,51 11.353,44

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM

>2 93201 SINAPI ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 30,23 >83 /.28 220,03

5.3 93183 SINAPI VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA M 7,20 66,89 83,61 601,99
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAQS DE ATE

5.4 93196 SINAPI 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 4,00 94,32 117,90 471,60

6 COBERTURA 12.937,95

6.1 94445 SINAPI TE!_HAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE M2 27,00 39,76 49,70 1.341,90

2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
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6.2

94221

SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6,00

21,46

26,82

160,92

6.3

92541

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

MZ

31,12

90,86

113,57

3.534,29

6.4

304

ORSE

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM

10,22

37,51

46,88

479,11

6.5

090686

SBC

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10M

24,00

88,12

110,15

2.643,60

6.6

96486

SINAPI

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS

MZ

30,10

88,93

111,16

3.345,91

6.7

94227

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

12,00

58,22

72,77

873,24

6.8

89578

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

8,40

31,81

39,76

333,98

6.9

89584

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

4,00

41,44

51,80

207,20

6.10

91173

SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

8,40

1,70

2,12

17,80

REVESTIMENTOS EM PAREDES

16.301,23

7.1

87904

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MZ

217,27

7,49

9,36

2.033,64

7.2

87529

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MZ

217,27

33,64

42,05

9.136,20
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MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

7.3 87250 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m? 61,09 67,20 84,00 5.131,39
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
8 REVESTIMENTOS EM PISOS 3.135,24
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
8.1 87250 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m? 30,10 67,20 84,00 2.528,40
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
8.2 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,00 121,37 151,71 606,84
9 PAVIMENTAGOES 2.307,18
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 2
9.1 88470 SINAPI NAO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M 30,10 25,28 31,60 951,16
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
9.2 94993 SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO m? 13,70 79,19 98,98 1.356,02
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
10 PINTURAS 9.241,29
101 38485 SINAPI QELI(;:GA/ES:&DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 156,18 2,79 3,48 543,51
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE 2
10.2 96135 SINAPI CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 M 156,18 25,94 32,42 5.063,42
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM >
10.3 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M 156,18 16,88 21,10 3.295,44
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 2
10.4 102228 SINAPI FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M 11,76 23,06 28,82 338,92
11 ESQUADRIAS 3.904,35
11.1 PORTAS 2.356,56
1111 90848 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 2,00 834,03 1.042,53 2.085,06

PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
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DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

11.1.2 91304 SINAPI ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 2,00 108,60 135,75 271,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
11.2 JANELAS E VIDROS 1.547,79

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 2
121 94570 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M 2,40 368,53 460,66 1.105,58

INSTALAGAO. - 1,20X1,00

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

11.2.2 94569 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m? 0,50 707,55 884,43 442,21
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - 0,5X0,50
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS 3.371,67
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
12.1 86932 SINAPI PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X UN 2,00 517,61 647,01 1.294,02

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
12.2 86942 SINAPI ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN 3,00 248,51 310,63 93189

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.3 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 1,20X0,40 M?2 0,84 401,20 501,50 421,26
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO

12.4 101965 SINAPI | DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. M 3,80 152,53 190,66 724,50
AF_11/2020

13 INSTALAGOES ELETRICAS 4.598,35
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

13.1 91835 SINAPI | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 40,00 10,51 13,13 525,20
INSTALACAO
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
13.2 91837 SINAPI | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 20,00 15,20 19,00 380,00
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
13.3 93008 SINAPI | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 15,00 16,69 20,86 312,90
INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.4 91924 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00 2,62 3,27 327,00
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.5 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 50,00 3,78 4,72 236,00
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.6 91928 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 20,00 5,82 7,27 145,40
AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
13.7 101875 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1,00 369,67 462,08 462,08
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

13.8 96985 SINAPL 1 INSTALACAO. AF_12/2017

UN 1,00 84,12 105,15 105,15

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
13.9 97891 SINAPI DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 UN 1,00 180,25 225,31 225,31
M. AF_12/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.10 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 9,57 11,96 71,76
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

13.11 91940 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 14,08 17,53 70,12

13.12 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 2,00 25,89 3236 64.72

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

13.13 92000 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN 6,00 26,56 33,20 199,20

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

13.14 91992 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN 8,00 37,96 47,45 379,60

13.15 062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 1,00 212,21 265,26 265,26

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

13.16 91959 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 39,78 49,72 198,88
13.17 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 UN 6,00 68,40 85,50 513,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
13.18 93671 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 70,04 87,55 87,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
13.19 93656 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 11,69 14,61 29,22
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 10.779,67
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
14.1 89957 SINAPI TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 4,00 127,47 159,33 637,32
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
142 1679 ORSE PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM UN 2,00 76,52 95,65 191,30

(LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM
14.3 1683 ORSE (VASO SANITARIO) PT 2,00 111,08 138,85 277,70

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL
14.4 102264 SINAPI DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M 15,00 19,11 23,88 358,20
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TERMINAL DE VENTILAGAO SERIE NORMAL @ 50MM, FORNECIMENTO E

14.5 89798 SINAPI INSTALACAO M 1,00 12,92 16,15 16,15
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
14.6 97901 SINAPI TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 1,00 274,21 342,76 342,76

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
14.7 98082 SINAPI CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: UN 1,00 3.322,78 4.153,47 4.153,47
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
14.8 98062 SINAPI INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: UN 1,00 3.233,25 4.041,56 4.041,56
13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,

14.9 102622 SINAPI CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 608,97 761,21 761,21
AF_06/2021
15 SERVICOS FINAIS 83,50
15.1 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. M2 30,10 0,46 0,57 17,15
AF_04/2019
15.2 99306 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO M2 61,09 0,74 0,92 56,20
AF_04/2019
153 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. M2 2,90 2,80 3,50 10,15
AF_04/2019
VALOR SEM BDI ==> RS 83.459,06
VALOR DO BDI ==> RS 20.864,76
TOTAL COM BDI ==> R$ 104.323,82
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LOTE III - ORCAMENTO - RESUMO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. ACUTIUA, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 -

MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

BDI: 25,00%

CONSTRUCAO DE UBS COM 01 CONSULTORIO VALOR (RS)
1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 2.990,46
2 [MOVIMENTO DE TERRA RS 2.628,53
3 INFRAESTRUTURA: FUNDACOES RS 9.029,70
4 |SUPERESTRUTURA R$ 10.367,64
5 |ALVENARIA RS 12.647,06
6 [COBERTURA R$ 12.937,95
7 [REVESTIMENTOS EM PAREDES RS 16.301,23
8 |[REVESTIMENTOS EM PISOS RS 3.135,24
9 |PAVIMENTACOES RS 2.307,18
10 [PINTURAS RS 9.241,29
11 [ESQUADRIAS RS 3.904,35
12 [BANCADAS, LOUCAS E METAIS RS 3.371,67
13 (INSTALACOES ELETRICAS RS 4.598,35
14 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 10.779,67
15 [SERVICOS FINAIS RS 83,50
VALOR SEM BDI ==> RS 83.459,06
VALOR DO BDI ==> RS 20.864,76

TOTAL COM BDI ==>

RS 104.323,82
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LOTE IV

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. TIMBOTIUA, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA) BDI: 25,00%
- = VALOR | VALOR UNITARIO
ITEM | CODIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT. UNIT (RS) COM BDI (R$) VALOR TOTAL (RS)

1 SERVICOS PRELIMINARES 2.990,46
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X 2,00M,

11 11397 ORSE INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, UN 100 750,00 937,50 937,50
INSTALADA - REV 02 - 09/2021 ’
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS

12 99059 SINAPI CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 28,00 >8,66 73,32 2.052,96

2 MOVIMENTO DE TERRA 2.628,53
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO >

21 100577 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M 48,00 107 133 63,84
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3

2.2 93358 SINAPI 1,30 M. AF_02/2021 M 14,29 74,05 92,56 1.322,40

23 94342 SINAPI ATERRO MANUAL PARA NIVELAMENTO DO LOTE COM AREIA PARA M3 67,53 84,41 607,75
ATERRO 7,20

24 96995 SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1131 44,90 56,12 634,54

3 INFRAESTRUTURA: FUNDAGCOES 9.029,70
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3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES 3.657,47
3.1.1 95240 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) - PREPARO MECANICO m? 441 16,54 20,67 91,15
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, 2
312 96535 SINAPI EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M 8,87 150,159 187,73 1.665,16
ARMAGAO DE AGO CA-50 @ 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
3.13 92919 SINAPI DOBRA E COLOCACAO KG 49,63 13,37 16,71 829,31
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? 3
3.1.4 96558 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M 1,30 659,60 824,50 1.071,85
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES 5.372,23
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
3.2.1 96536 SINAPI | BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. m? 80,08 100,10 2.242,24
22,40
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
3.2.2 96545 SINAPI 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 55,62 15,78 19,72 1.096,82
ARMAGAO DE AGO CA-60 @ 5,0MM,; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
3.23 92915 SINAPI DOBRA E COLOCACAO KG 33,50 17,15 21,43 717,90
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
3.24 103675 SINAPI | NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 168 626,32 782,90 1.315,27
ACABAMENTO. AF_02/2022 ’
4 SUPERESTRUTURA 10.367,64
4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 5.895,46
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 2
411 92468 SINAPI MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO M 28,00 94,87 118,58 3.320,24
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.1.2 92761 SINAPI | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 13,87 17,33 963,89
AF_06/2022 25,62
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.1.3 92759 SINAPI | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 3350 14,85 18,56 621,76
AF_06/2022 ’
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
4.1.4 94965 SINAPI | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 168 471,23 589,03 989,57
AF_05/2021 ’
4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 4.472,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
4.2.1 92439 SINAPI | ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPI:ES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 3420 52,92 66,15 2.262,33
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF_09/2020 ’
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.2 92762 SINAPI | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 19.95 12,51 15,63 311,81
AF_06/2022 ’
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.3 92759 SINAPI | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 3400 14,85 18,56 631,04
AF_06/2022 !
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - 3
4.2.4 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M 1,62 625,68 782,10 1.267,00
5 ALVENARIA 12.647,06
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5.1 103328 SINAPI | HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 108.64 83,61 104,51 11.353,44
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ’
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
>-2 93201 SINAPI ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 30,23 283 /.28 220,03
5.3 93183 SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA M 720 66,89 83,61 601,99
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAQOS DE ATE 1,5
5.4 93196 SINAPI M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 4,00 94,32 117,90 471,60
6 COBERTURA 12.937,95
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2
6.1 94445 SINAPI 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 27,00 39,76 49,70 1.341,90

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO
6.2 94221 SINAPI | 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, M 6.00 21,46 26,82 160,92
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
6.3 92541 SINAPI | TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, m? 3112 90,86 113,57 3.534,29
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’

6.4 304 ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 1022 37,51 46,88 479,11

6.5 090686 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10M M 24.00 88,12 110,15 2.643,60

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 2
6.6 96486 SINAPI ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS M 30,10 88,93 111,16 3.345,91

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
6.7 94227 SINAPI | DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 58,22 72,77 873,24
AF_07/2019 12,00

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
6.8 89578 SINAPI EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 8,40 31,81 39,76 333,98

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
6.9 89584 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 4.00 41,44 51,80 207,20
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ’

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
6.10 91173 SINAPI | 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM M 3.40 1,70 2,12 17,80
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 ’

7 REVESTIMENTOS EM PAREDES 16.301,23

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOQS) E
7.1 87904 SINAPI | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m? 21727 7,49 9,36 2.033,64
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 ’
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 2

72 87529 SINAPI MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M 217,27 33,64 42,05 9.136,20
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

7.3 87250 SINAPI | EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m? 61.09 67,20 84,00 5.131,39
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 ’

8 REVESTIMENTOS EM PISOS 3.135,24
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

8.1 87250 SINAPI | EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m? 30.10 67,20 84,00 2.528,40
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 ’

8.2 98689 SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 400 121,37 151,71 606,84

9 PAVIMENTAGOES 2.307,18
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 2

91 88470 SINAPI NAO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M 30,10 25,28 31,60 951,16
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

9.2 94993 SINAPI | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO m? 13.70 79,19 98,98 1.356,02
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 ’

10 PINTURAS 9.241,29
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 2

10.1 88485 SINAPI AF_06/2014 M 156,18 2,79 3,48 543,51
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE 2

10.2 96135 SINAPI CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 M 156,18 25,94 32,42 5.063,42
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 2

10.3 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M 156,18 16,88 21,10 3.295,44
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO >

10.4 102228 SINAPI FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAQS. AF_01/2021 M 11,76 23,06 28,82 338,92

11 ESQUADRIAS 3.904,35

Tomada de Precos n?2 01/2023 - CPL/PMC/MA - Processo Administrativo n? 39/2023
Pégina 52 de 130



By

PREFEITURA

Carutapera

Juntos construindo o futuro

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

11.1 PORTAS 2.356,56

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1111 90848 SINAPI DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA UN 2,00 834,03 1.042,53 2.085,06

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

11.1.2 91304 SINAPI | ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 200 108,60 135,75 271,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’
11.2 JANELAS E VIDROS 1.547,79

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 2
1121 94570 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M 2,40 368,53 460,66 1.105,58

INSTALAGAO. - 1,20X1,00

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

11.2.2 94569 SINAPI | FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZéR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m? 050 707,55 884,43 442,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 0,5X0,50 !
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS 3.371,67
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
121 86932 SINAPI | PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X UN 2,00 517,61 647,01 1.294,02

40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
12.2 86942 SINAPI ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN 3,00 248,51 310,63 931,89

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.3 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 1,20X0,40 M?2 0.84 401,20 501,50 421,26
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO

124 101965 SINAPI DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 3,80 152,53 190,66 724,50

13 INSTALAGOES ELETRICAS 4.598,35
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
13.1 | 91835 | SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 10,51 13,13 525,20
INSTALACAO 40,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
13.2 | 91837 | SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 20,00 15,20 19,00 380,00
INSTALACAO. AF_12/2015 ’

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
13.3 | 93008 | SINAPI |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 1500 16,69 20,86 312,90
INSTALACAO. AF_12/2021 ’

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.4 91924 SINAPI | PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2,62 3,27 327,00
AF_12/2015 100,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
135 91926 SINAPI | PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3,78 4,72 236,00
AF_12/2015 >0,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.6 91928 SINAPI | PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 5,82 7,27 145,40
AF_12/2015 20,00

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
13.7 101875 SINAPI | GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1.00 369,67 462,08 462,08
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 ’

138 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 84,12 105,15 105,15

INSTALAGAO. AF_12/2017 1,00

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
13.9 97891 SINAPI | DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 UN 180,25 225,31 225,31
M. AF_12/2020 1,00

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 9,57 11,96 71.76

1310 | 91941 | SINAPL | o \REDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 6,00
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.11 91940 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 14,03 17,53 70,12
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.12 91939 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2,00 25,89 32,36 64,72
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

13.13 92000 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 26,56 33,20 199,20
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE

13.14 91992 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 37,96 47,45 379,60

13.15 062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 100 212,21 265,26 265,26
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

13.16 91959 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 39,78 49,72 198,88

13.17 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 UN 6.00 68,40 85,50 513,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

13.18 93671 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 70,04 87,55 87,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

13.19 93656 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 11,69 14,61 29,22

14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 10.779,67

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM

141 89957 SINAPI | TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 400 127,47 159,33 637,32
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 !
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM

14.2 1679 ORSE (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) UN 2,00 76,52 95,65 191,30
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM

14.3 1683 ORSE (VASO SANITARIO) PT 2,00 111,08 138,85 277,70
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL

14.4 102264 SINAPI | DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M 1500 19,11 23,88 358,20
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 ’
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TERMINAL DE VENTILAGAO SERIE NORMAL @ 50MM, FORNECIMENTO E
14.5 89798 SINAPI INSTALACAO M 1,00 12,92 16,15 16,15
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
14.6 97901 SINAPI | TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 100 274,21 342,76 342,76
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 ’
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
14.7 98082 SINAPI | CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: UN 100 3.322,78 4.153,47 4.153,47
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 ’
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
14.8 98062 SINAPI | INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: UN 1.00 3.233,25 4.041,56 4.041,56
13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA ’
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
14.9 102622 SINAPI | CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 608,97 761,21 761,21
1,00
AF_06/2021
15 SERVICOS FINAIS 83,50
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 2
15.1 99802 SINAPI AF_04/2019 M 30,10 0,46 0,57 17,15
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO 2
15.2 99806 SINAPI AF_04/2019 M 61,09 0,74 0,92 56,20
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. 2
153 99821 SINAPI AF_04/2019 M 2,90 2,80 3,50 10,15
VALOR SEM BDI ==> RS 83.459,06
VALOR DO BDI ==> RS 20.864,76
TOTAL COM BDI ==> R$ 104.323,82
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LOTE IV - ORCAMENTO - RESUMO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO
LOCAL: POV. TIMBOTIUA, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 -
MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

BDI: 25,00%

CONSTRUCAO DE UBS COM 01 CONSULTORIO VALOR (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.990,46
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 2.628,53
3 INFRAESTRUTURA: FUNDACOES RS 9.029,70
4 SUPERESTRUTURA RS 10.367,64
5 ALVENARIA RS 12.647,06
6 COBERTURA RS 12.937,95
7 REVESTIMENTOS EM PAREDES RS 16.301,23
8 REVESTIMENTOS EM PISOS RS 3.135,24
9 PAVIMENTACOES RS 2.307,18
10 PINTURAS R$ 9.241,29
11 ESQUADRIAS RS 3.904,35
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS RS 3.371,67
13 INSTALACOES ELETRICAS RS 4.598,35
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 10.779,67
15 SERVICOS FINAIS RS 83,50
VALOR SEM BDI ==> RS 83.459,06
VALOR DO BDI ==> RS 20.864,76
TOTAL COM BDI ==> RS 104.323,82
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LOTEV

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO
LOCAL: POV. ESTIVA, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

VALOR VAL
ITEM | cODIGO BANCO DESCRICAO UND | QuanT. | unir | UNITARIO | VALORTOTAL
e COM BDI (R$)
(RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.990,46
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X 2,00M,
1.1 11397 ORSE | INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, UN 1,00 | 750,00 937,50 937,50
INSTALADA - REV 02 - 09/2021
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
12 99059 SINAPL | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 2800 | 58,66 73,32 2.052,96
2 MOVIMENTO DE TERRA 2.628,53
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
21 100577 SINAPL | bREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M 48,00 107 133 63,84
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
22 93358 SINAPL | 301 AF 032021 Ve 1429 | 74,05 92,56 1.322,40
23 94342 SINAPI | ATERRO MANUAL PARA NIVELAMENTO DO LOTE COM AREIA PARA ATERRO | M 7,20 67,53 84,41 607,75
24 96995 SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 VE 11,31 | 44,90 56,12 634,54
3 INFRAESTRUTURA: FUNDACOES 9.029,70
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES 3.657,47
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3.1.1 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) - PREPARO MECANICO M? 4,41 16,54 20,67 91,15
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM 2

3.1.2 96535 SINAPI MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M 8,87 150,19 187,73 1.665,16
ARMAGAO DE AGO CA-50 @ 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,

3.13 92919 SINAPI DOBRA E COLOCACAO KG 49,63 13,37 16,71 829,31
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? 3

3.1.4 96558 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M 1,30 659,60 824,50 1.071,85

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES 5.372,23
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 2

321 96536 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M 22,40 80,08 100,10 2.242,24
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50

3.2.2 96545 SINAPI DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 55,62 15,78 19,72 1.096,82
ARMAGAO DE AGO CA-60 @ 5,0MM,; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,

3.23 92915 SINAPI DOBRA E COLOCACAO KG 33,50 17,15 21,43 717,90
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

3.2.4 103675 SINAPI NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,68 626,32 782,90 1.315,27
ACABAMENTO. AF_02/2022

4 SUPERESTRUTURA 10.367,64

4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 5.895,46
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 2

411 92468 SINAPI MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO M 28,00 94,87 118,58 3.320,24
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

4.1.2 92761 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 55,62 13,87 17,33 963,89
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

4.13 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 33,50 14,85 18,56 621,76
AF_06/2022
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
4.1.4 94965 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 1,68 471,23 589,03 989,57
AF_05/2021
4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 4.472,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
4.2.1 92439 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 34,20 52,92 66,15 2.262,33
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.2 92762 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 19,95 12,51 15,63 311,81
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.3 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 34,00 14,85 18,56 631,04
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - 3
4.2.4 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M 162 625,68 782,10 1.267,00
5 ALVENARIA 12.647,06
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5.1 103328 SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 108,64 83,61 104,51 11.353,44
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
>-2 93201 SINAPI ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 30,23 >83 7,28 220,03
5.3 93183 SINAPI VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA M 7,20 66,89 83,61 601,99
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAQOS DE ATE 1,5
5.4 93196 SINAPI M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 4,00 94,32 117,90 471,60
6 COBERTURA 12.937,95
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 2
6.1 94445 SINAPI AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 27,00 39,76 49,70 1.341,90
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6.2

94221

SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6,00

21,46

26,82

160,92

6.3

92541

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

31,12

90,86

113,57

3.534,29

6.4

304

ORSE

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM

10,22

37,51

46,88

479,11

6.5

090686

SBC

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10M

24,00

88,12

110,15

2.643,60

6.6

96486

SINAPI

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS

30,10

88,93

111,16

3.345,91

6.7

94227

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

12,00

58,22

72,77

873,24

6.8

89578

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

8,40

31,81

39,76

333,98

6.9

89584

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

4,00

41,44

51,80

207,20

6.10

91173

SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

8,40

1,70

2,12

17,80

REVESTIMENTOS EM PAREDES

16.301,23

7.1

87904

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MZ

217,27

7,49

9,36

2.033,64

7.2

87529

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

MZ

217,27

33,64

42,05

9.136,20
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

7.3 87250 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 61,09 67,20 84,00 5.131,39
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

8 REVESTIMENTOS EM PISOS 3.135,24
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

8.1 87250 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 30,10 67,20 84,00 2.528,40
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

8.2 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,00 121,37 151,71 606,84

9 PAVIMENTAGOES 2.307,18
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 2

9.1 88470 SINAPI NAO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M 30,10 25,28 31,60 951,16
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

9.2 94993 SINAPI MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA M2 13,70 79,19 98,98 1.356,02
6 CM, ARMADO. AF_08/2022

10 PINTURAS 9.241,29

101 38485 SINAPI QELI(;A/ES:&DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 156,18 279 3,48 543,51
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE 2

10.2 96135 SINAPI CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 M 156,18 25,94 32,42 5.063,42
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 2

10.3 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M 156,18 16,88 21,10 3.295,44
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 2

10.4 102228 SINAPI FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M 11,76 23,06 28,82 338,92

11 ESQUADRIAS 3.904,35

11.1 PORTAS 2.356,56

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1111 90848 SINAPI DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - UN 2,00 834,03 1.042,53 2.085,06

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Tomada de Precos n?2 01/2023 - CPL/PMC/MA - Processo Administrativo n? 39/2023
Pégina 62 de 130



By

PREFEITURA

Carutapera

Juntos construindo o futuro

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

11.1.2

91304

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

2,00

108,60

135,75

271,50

11.2

JANELAS E VIDROS

1.547,79

11.2.1

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. - 1,20X1,00

MZ

2,40

368,53

460,66

1.105,58

11.2.2

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - 0,5X0,50

MZ

0,50

707,55

884,43

442,21

12

BANCADAS, LOUCAS E METAIS

3.371,67

12.1

86932

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

2,00

517,61

647,01

1.294,02

12.2

86942

SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

3,00

248,51

310,63

931,89

12.3

190429

SBC

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 1,20X0,40

MZ

0,84

401,20

501,50

421,26

12.4

101965

SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

3,80

152,53

190,66

724,50

13

INSTALAGOES ELETRICAS

4.598,35

13.1

91835

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

40,00

10,51

13,13

525,20

13.2

91837

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

20,00

15,20

19,00

380,00
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

13.3 93008 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 15,00 16,69 20,86 312,90
INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

13.4 91924 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 100,00 2,62 3,27 327,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

135 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M >0,00 3,78 4,72 236,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

13.6 91928 SINAPL | (1RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 20,00 >82 7,27 145,40
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,

13.7 101875 SINAPI DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN UN 1,00 369,67 462,08 462,08
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

138 96985 SINAP! HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 8412 105,15 105,15
AF_12/2017
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS

13.9 97891 SINAPI DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 1,00 180,25 225,31 225,31
AF_12/2020
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.10 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6,00 9,57 11,96 71,76
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.11 91940 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4,00 14,03 17,53 70,12
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.12 91939 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 25,89 32,36 64,72
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE

13.13 92000 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6,00 26,56 33,20 199,20
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE

13.14 91992 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 8,00 37,96 47,45 379,60

13.15 062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 1,00 212,21 265,26 265,26
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INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

13.16 91959 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 39,78 49,72 198,88

13.17 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 UN 6,00 68,40 85,50 513,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

13.18 93671 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 70,04 87,55 87,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

13.19 93656 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 11,69 14,61 29,22

14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 10.779,67

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM

14.1 89957 SINAPI TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 4,00 127,47 159,33 637,32

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM
14.2 1679 ORSE (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) UN 2,00 76,52 95,65 191,30

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM
14.3 1683 ORSE (VASO SANITARIO) PT 2,00 111,08 138,85 277,70

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL
14.4 102264 SINAPI DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M 15,00 19,11 23,88 358,20
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TERMINAL DE VENTILAGAO SERIE NORMAL @ 50MM, FORNECIMENTO E

14.5 89798 SINAPI INSTALACAO M 1,00 12,92 16,15 16,15
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
14.6 97901 SINAPI CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE UN 1,00 274,21 342,76 342,76

DE ESGOTO. AF_12/2020

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
14.7 98082 SINAPI CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: UN 1,00 3.322,78 4.153,47 4.153,47
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
14.8 98062 SINAPI INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 UN 1,00 3.233,25 4.041,56 4.041,56
M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Tomada de Precos n?2 01/2023 - CPL/PMC/MA - Processo Administrativo n? 39/2023
Pégina 65 de 130



By’

PREFEITURA

Carutapera

Juntos construindo o futuro

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES
14.9 102622 SINAPI E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021 UN 1,00 608,97 761,21 761,21
15 SERVICOS FINAIS 83,50
15.1 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. M2 30,10 0,46 0,57 17,15
AF_04/2019
15.2 99306 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO M2 61,09 0,74 0,92 56,20
AF_04/2019
153 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. M2 2,90 2,80 3,50 10,15
AF_04/2019
VALOR SEM BDI ==> RS 83.459,06
VALOR DO BDI ==> RS 20.864,76
TOTAL COM BDI ==> R$ 104.323,82
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LOTE V - ORCAMENTO - RESUMO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. ESTIVA, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 -

MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

BDI: 25,00%

CONSTRUCAO DE UBS COM 01 CONSULTORIO VALOR (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.990,46
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 2.628,53
3 INFRAESTRUTURA: FUNDACOES RS 9.029,70
4 SUPERESTRUTURA R$ 10.367,64
5 ALVENARIA RS 12.647,06
6 COBERTURA R$ 12.937,95
7 REVESTIMENTOS EM PAREDES RS 16.301,23
8 REVESTIMENTOS EM PISOS RS 3.135,24
9 PAVIMENTACOES RS 2.307,18
10 PINTURAS RS 9.241,29
11 ESQUADRIAS RS 3.904,35
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS RS 3.371,67
13 INSTALACOES ELETRICAS RS 4.598,35
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 10.779,67
15 SERVICOS FINAIS RS 83,50
VALOR SEM BDI ==> RS 83.459,06
VALOR DO BDI ==> RS 20.864,76

TOTAL COM BDI ==>

RS 104.323,82
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LOTE VI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. ILHA DE FORA, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA) BDI: 25,00%
VALOR
ITEM | CODIGO | BANCO DESCRICAO UND QUANT. VAL?:;N'T UNITARIO VALOR TOTAL (R$)
COM BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.990,46
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X 2,00M,
1.1 11397 ORSE | INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, UN 1,00 750,00 937,50 937,50

INSTALADA - REV 02 - 09/2021
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

1.2 99059 SINAPI | TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 28,00 58,66 73,32 2.052,96
AF_10/2018
2 MOVIMENTO DE TERRA 2.628,53

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

2

21 100577 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M 48,00 107 1,33 63,84
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 3

2.2 93358 SINAPI IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M 14,29 74,05 92,56 1.322,40

23 94342 SINAPI ATERRO MANUAL PARA NIVELAMENTO DO LOTE COM AREIA PARA M3 720 67,53 84,41 607,75

ATERRO
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2.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,31 44,90 56,12 634,54
3 INFRAESTRUTURA: FUNDAGCOES 9.029,70
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES 3.657,47
3.1.1 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) - PREPARO MECANICO M? 4,41 16,54 20,67 91,15
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
3.1.2 96535 SINAPI | SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M? 8,87 150,19 187,73 1.665,16
AF_06/2017
3.13 92919 SINAPI ggg::é%gfoﬁ:iiggﬁo @ 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, KG 49,63 13,37 16,71 829,31
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? 3
3.1.4 96558 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M 1,30 659,60 824,50 1.071,85
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES 5.372,23
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
3.21 96536 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M? 22,40 80,08 100,10 2.242,24
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
3.2.2 96545 SINAPI CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 55,62 15,78 19,72 1.096,82
3.23 92915 SINAPI gg“;:fé(égfoﬁiocgg_so @ 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, KG 33,50 17,15 21,43 717,90
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
3.2.4 103675 SINAPI | OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 1,68 626,32 782,90 1.315,27
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
4 SUPERESTRUTURA 10.367,64
4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 5.895,46
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 2
411 92468 SINAPI MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO M 28,00 94,87 118,58 3.320,24
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.1.2 92761 SINAPI | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 55,62 13,87 17,33 963,89

MONTAGEM. AF_06/2022
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.13 92759 SINAPI | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 33,50 14,85 18,56 621,76
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

4.1.4 94965 SINAPI | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,68 471,23 589,03 989,57
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 4.472,18

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM

2
4.21 92439 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. M 34,20 52,92 66,15 2.262,33
AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.2 92762 SINAPI | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 19,95 12,51 15,63 311,81

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.3 92759 SINAPI | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 34,00 14,85 18,56 631,04
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -

4.2.4 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M? 162 625,68 782,10 1.267,00

5 ALVENARIA 12.647,06
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

5.1 103328 SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M? 108,64 83,61 104,51 11.353,44

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM

>-2 93201 SINAPI ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 30,23 283 7,28 220,08

5.3 93183 SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA M 7,20 66,89 83,61 601,99
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE

5.4 93196 SINAPI 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 4,00 94,32 117,90 471,60

6 COBERTURA 12.937,95
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6.1

94445

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

MZ

27,00

39,76

49,70

1.341,90

6.2

94221

SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M

6,00

21,46

26,82

160,92

6.3

92541

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

MZ

31,12

90,86

113,57

3.534,29

6.4

304

ORSE

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM

10,22

37,51

46,88

479,11

6.5

090686

SBC

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10M

24,00

88,12

110,15

2.643,60

6.6

96486

SINAPI

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS

MZ

30,10

88,93

111,16

3.345,91

6.7

94227

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

12,00

58,22

72,77

873,24

6.8

89578

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

8,40

31,81

39,76

333,98

6.9

89584

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

4,00

41,44

51,80

207,20

6.10

91173

SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

8,40

1,70

2,12

17,80

REVESTIMENTOS EM PAREDES

16.301,23

7.1

87904

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

MZ

217,27

7,49

9,36

2.033,64
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 2

72 87529 SINAPI MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M 217,27 33,64 42,05 9.136,20
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

7.3 87250 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M? 61,09 67,20 84,00 5.131,39
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

8 REVESTIMENTOS EM PISOS 3.135,24
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

8.1 87250 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M? 30,10 67,20 84,00 2.528,40
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

8.2 98689 SINAPI SA(;LE):;/lI-Z\(fZ'\(/I) GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 4,00 121,37 151,71 606,84

9 PAVIMENTAGOES 2.307,18
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 2

91 88470 SINAPI LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M 30,10 25,28 31,60 951,16
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

9.2 94993 SINAPI | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M? 13,70 79,19 98,98 1.356,02
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

10 PINTURAS 9.241,29

101 38485 SINAPI QELI(;ZGA/ES:&DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 156,18 2,79 3,48 543,51
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE 2

10.2 96135 SINAPI CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 M 156,18 25,94 32,42 5.063,42
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 2

10.3 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M 156,18 16,88 21,10 3.295,44
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO N

10.4 102228 SINAPI FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M 11,76 23,06 28,82 338,92

11 ESQUADRIAS 3.904,35
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11.1 PORTAS 2.356,56

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

1111 90848 SINAPI INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 2,00 834,03 1.042,53 2.085,06
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

11.1.2 91304 SINAPI | ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 2,00 108,60 135,75 271,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

11.2 JANELAS E VIDROS 1.547,79

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 2
11.21 94570 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M 2,40 368,53 460,66 1.105,58

INSTALAGAO. - 1,20X1,00

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

11.2.2 94569 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m? 0,50 707,55 884,43 442,21
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - 0,5X0,50
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS 3.371,67
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
12.1 86932 SINAPI PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, UN 2,00 517,61 647,01 1.294,02

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM
12.2 86942 SINAPI | PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA UN 3,00 248,51 310,63 931,89
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

12.3 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 1,20X0,40 M? 0,84 401,20 501,50 421,26
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
12.4 101965 SINAPI | COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 3,80 152,53 190,66 724,50

ADITIVO. AF_11/2020
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13

INSTALAGOES ELETRICAS

4.598,35

13.1

91835

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

40,00

10,51

13,13

525,20

13.2

91837

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

20,00

15,20

19,00

380,00

133

93008

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

15,00

16,69

20,86

312,90

13.4

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

100,00

2,62

3,27

327,00

13.5

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

50,00

3,78

4,72

236,00

13.6

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

20,00

5,82

7,27

145,40

13.7

101875

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

1,00

369,67

462,08

462,08

13.8

96985

SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

UN

1,00

84,12

105,15

105,15

13.9

97891

SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

1,00

180,25

225,31

225,31

13.10

91941

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

6,00

9,57

11,96

71,76
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

13.11 91940 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 14,03 17,53 70,12
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA

13.12 91939 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2,00 25,89 32,36 64,72
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

13.13 92000 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 26,56 33,20 199,20
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

1314 91992 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 37,96 47,45 379,60

13.15 062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 1,00 212,21 265,26 265,26
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

13.16 91959 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 39,78 49,72 198,88

13.17 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 UN 6,00 68,40 85,50 513,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

13.18 93671 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 70,04 87,55 87,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

13.19 93656 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 11,69 14,61 29,22

14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 10.779,67

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM

14.1 89957 SINAPI | TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 4,00 127,47 159,33 637,32
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40

14.2 1679 ORSE MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) UN 2,00 76,52 95,65 191,30
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100

14.3 1683 ORSE MM (VASO SANITARIO) PT 2,00 111,08 138,85 277,70
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

14.4 102264 SINAPI | CONDOMINIAL DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - M 15,00 19,11 23,88 358,20
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

145 39798 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO SERIE NORMAL @ 50MM, FORNECIMENTO M 1,00 12,92 16,15 16,15

E INSTALAGAO
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
14.6 97901 SINAPI | TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 1,00 274,21 342,76 342,76
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
14.7 98082 SINAPI | CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UN 1,00 3.322,78 4.153,47 4.153,47
UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
14.8 98062 SINAPI INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: UN 1,00 3.233,25 4.041,56 4.041,56
13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,

14.9 102622 SINAPI | CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 608,97 761,21 761,21
AF_06/2021

15 SERVICOS FINAIS 83,50

15.1 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A M2 30,10 0,46 0,57 17,15

SECO. AF_04/2019

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO 2
15.2 99806 SINAPI UMIDO AF_04/2019 M 61,09 0,74 0,92 56,20

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 2
15.3 99821 SINAPI ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M 2,90 2,80 3,50 10,15

VALOR SEM BDI ==> RS 83.459,06
VALOR DO BDI ==> RS 20.864,76
TOTAL COM BDI ==> RS 104.323,82
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LOTE VI - ORCAMENTO - RESUMO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. ILHA DE FORA, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 -

MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

BDI: 25,00%

CONSTRUCAO DE UBS COM 01 CONSULTORIO VALOR (R$)
1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 2.990,46
2 [MOVIMENTO DE TERRA RS 2.628,53
3 |INFRAESTRUTURA: FUNDACOES R$ 9.029,70
4 |SUPERESTRUTURA RS 10.367,64
5 |ALVENARIA RS 12.647,06
6 [COBERTURA RS 12.937,95
7 |REVESTIMENTOS EM PAREDES RS 16.301,23
8 [REVESTIMENTOS EM PISOS RS 3.135,24
9 [PAVIMENTACOES RS 2.307,18
10 [PINTURAS R$ 9.241,29
11 [ESQUADRIAS R$ 3.904,35
12 [BANCADAS, LOUCAS E METAIS RS 3.371,67
13 INSTALACOES ELETRICAS RS 4.598,35
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 10.779,67
15 [SERVICOS FINAIS RS 83,50
VALOR SEM BDI ==> R$ 83.459,06
VALOR DO BDI ==> RS 20.864,76
TOTAL COM BDI ==> RS 104.323,82
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LOTE VII

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. IRICURI, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA) BDI:  25,00%
VALOR
ITEM | CODIGO BANCO DESCRICAO UND | QUANT. VAL?:;N'T UNITARIO COM | VALOR TOTAL (R$)
BDI (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.990,46
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X 2,00M,
1.1 11397 ORSE | INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, UN 1,00 750,00 937,50 937,50

INSTALADA - REV 02 - 09/2021

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

1.2 99059 SINAPI TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 28,00 58,66 73,32 2.052,96
AF_10/2018
2 MOVIMENTO DE TERRA 2.628,53

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

2
21 100577 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M 48,00 107 133 63,84
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 3
2.2 93358 SINAPI IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M 14,29 74,05 92,56 1.322,40
23 94342 SINAPI ATERRO MANUAL PARA NIVELAMENTO DO LOTE COM AREIA PARA M3 720 67,53 84,41 607,75

ATERRO
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2.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,31 44,90 56,12 634,54
3 INFRAESTRUTURA: FUNDAGOES 9.029,70
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES 3.657,47
3.1.1 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) - PREPARO MECANICO M? 4,41 16,54 20,67 91,15
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
3.1.2 96535 SINAPI SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. m? 8,87 150,19 187,73 1.665,16
AF_06/2017
ARMAGAO DE AGO CA-50 @ 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
3.13 92919 SINAPI CORTE, DOBRA E COLOCACAO KG 49,63 13,37 16,71 829,31
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ?
3.1.4 96558 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M? 1,30 659,60 824,50 1.071,85
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES 5.372,23
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
3.21 96536 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. m? 22,40 80,08 100,10 2.242,24
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
3.2.2 96545 SINAPI CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 55,62 15,78 19,72 1.096,82
ARMAGAO DE AGO CA-60 @ 5,0MM,; INCLUSO FORNECIMENTO,
3.23 92915 SINAPI CORTE, DOBRA E COLOCACAO KG 33,50 17,15 21,43 717,90
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
3.2.4 103675 SINAPI OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 1,68 626,32 782,90 1.315,27
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
4 SUPERESTRUTURA 10.367,64
4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 5.895,46
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA
411 92468 SINAPI DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO M 28,00 94,87 118,58 3.320,24
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.1.2 92761 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 55,62 13,87 17,33 963,89
MONTAGEM. AF_06/2022
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.13 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 33,50 14,85 18,56 621,76
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

4.1.4 94965 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,68 471,23 589,03 989,57
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 4.472,18

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM

2
4.21 92439 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. M 34,20 52,92 66,15 2.262,33
AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.2 92762 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 19,95 12,51 15,63 311,81

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.3 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 34,00 14,85 18,56 631,04
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -

4.2.4 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 e 162 625,68 782,10 1.267,00

5 ALVENARIA 12.647,06
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

5.1 103328 SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 108,64 83,61 104,51 11.353,44

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM

>-2 93201 SINAPI ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 30,23 >83 7,28 220,03

5.3 93183 SINAPI VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA M 7,20 66,89 83,61 601,99
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE

5.4 93196 SINAPI ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 4,00 94,32 117,90 471,60

6 COBERTURA 12.937,95
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6.1

94445

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

MZ

27,00

39,76

49,70

1.341,90

6.2

94221

SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M

6,00

21,46

26,82

160,92

6.3

92541

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

MZ

31,12

90,86

113,57

3.534,29

6.4

304

ORSE

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM

10,22

37,51

46,88

479,11

6.5

090686

SBC

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10M

24,00

88,12

110,15

2.643,60

6.6

96486

SINAPI

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS

MZ

30,10

88,93

111,16

3.345,91

6.7

94227

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

12,00

58,22

72,77

873,24

6.8

89578

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

8,40

31,81

39,76

333,98

6.9

89584

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

4,00

41,44

51,80

207,20

6.10

91173

SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

8,40

1,70

2,12

17,80

REVESTIMENTOS EM PAREDES

16.301,23

7.1

87904

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

MZ

217,27

7,49

9,36

2.033,64
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 2

72 87529 SINAPI MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M 217,27 33,64 42,05 9-136,20
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

7.3 87250 SINAPI ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM m? 61,09 67,20 84,00 5.131,39
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

8 REVESTIMENTOS EM PISOS 3.135,24
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

8.1 87250 SINAPI ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM m? 30,10 67,20 84,00 2.528,40
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

8.2 98689 SINAPI i(sl_ggé(le\g GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 4,00 121,37 151,71 606,84

9 PAVIMENTAGOES 2.307,18
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE ’

91 88470 SINAPI LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M 30,10 25,28 31,60 951,16
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

9.2 94993 SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO m? 13,70 79,19 98,98 1.356,02
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

10 PINTURAS 9.241,29

10.1 88485 SINAPI SEII;LI%AC;;/-\A(I): %Z;;J(;Vlao SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m? 156,18 2,79 3,48 543,51
APLICA(;/:\O_IVIANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE ’

10.2 96135 SINAPI CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 M 156,18 25,94 32,42 5.063,42
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ’

10.3 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M 156,18 16,88 21,10 3.295,44
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE >

10.4 102228 SINAPI SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M 11,76 23,06 28,82 338,92

11 ESQUADRIAS 3.904,35
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11.1 PORTAS 2.356,56

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

1111 90848 SINAPI INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 2,00 834,03 1.042,53 2.085,06
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

11.1.2 91304 SINAPI ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 2,00 108,60 135,75 271,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

11.2 JANELAS E VIDROS 1.547,79

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 2
11.21 94570 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M 2,40 368,53 460,66 1.105,58

INSTALAGAO. - 1,20X1,00

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

11.2.2 94569 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m? 0,50 707,55 884,43 442,21
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - 0,5X0,50
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS 3.371,67
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
12.1 86932 SINAPI PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, UN 2,00 517,61 647,01 1.294,02

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM
12.2 86942 SINAPI | PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA UN 3,00 248,51 310,63 931,89
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

12.3 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 1,20X0,40 M? 0,84 401,20 501,50 421,26
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
12.4 101965 SINAPI COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 3,80 152,53 190,66 724,50

ADITIVO. AF_11/2020
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13

INSTALAGOES ELETRICAS

4.598,35

13.1

91835

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

40,00

10,51

13,13

525,20

13.2

91837

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

20,00

15,20

19,00

380,00

133

93008

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

15,00

16,69

20,86

312,90

13.4

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

100,00

2,62

3,27

327,00

13.5

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

50,00

3,78

4,72

236,00

13.6

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

20,00

5,82

7,27

145,40

13.7

101875

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

369,67

462,08

462,08

13.8

96985

SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

UN

1,00

84,12

105,15

105,15

13.9

97891

SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

1,00

180,25

225,31

225,31
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

13.10 91941 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 9,57 11,96 71,76
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

13.11 91940 SINAPI INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 14,03 17,53 70,12
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA

13.12 91939 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2,00 25,89 32,36 64,72
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

13.13 92000 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 26,56 33,20 199,20
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

1314 91992 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 37,96 47,45 379,60

13.15 062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 1,00 212,21 265,26 265,26
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

13.16 91959 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 39,78 49,72 198,88

13.17 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 UN 6,00 68,40 85,50 513,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

13.18 93671 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 70,04 87,55 87,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

13.19 93656 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 11,69 14,61 29,22

14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 10.779,67

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM

14.1 89957 SINAPI TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 4,00 127,47 159,33 637,32
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40

14.2 1679 ORSE MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) UN 2,00 76,52 95,65 191,30
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100

14.3 1683 ORSE MM (VASO SANITARIO) PT 2,00 111,08 138,85 277,70
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TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
14.4 102264 SINAPI CONDOMINIAL DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - M 15,00 19,11 23,88 358,20
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TERMINAL DE VENTILAGAO SERIE NORMAL @ 50MM, FORNECIMENTO

14.5 89798 SINAPI E INSTALACAO

M 1,00 12,92 16,15 16,15

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
14.6 97901 SINAPI TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 1,00 274,21 342,76 342,76
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
14.7 98082 SINAPI CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UN 1,00 3.322,78 4.153,47 4.153,47
UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
14.8 98062 SINAPI INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE UN 1,00 3.233,25 4.041,56 4.041,56
INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,

14.9 102622 SINAPI CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 608,97 761,21 761,21
AF_06/2021

15 SERVICOS FINAIS 83,50

15.1 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A M2 30,10 0,46 0,57 17.15

SECO. AF_04/2019

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO >
15.2 99806 SINAPI UMIDO AF_04/2019 M 61,09 0,74 0,92 56,20

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 2
15.3 99821 SINAPI ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M 2,90 2,80 3,50 10,15

VALOR SEM BDI ==> RS 83.459,06
VALOR DO BDI ==> RS 20.864,76
TOTAL COM BDI ==> RS 104.323,82
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LOTE VII - ORCAMENTO - RESUMO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO
LOCAL: POV. IRICURI, CARUTAPERA - MA
REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 -

MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

BDI: 25,00%

CONSTRUCAO DE UBS COM 01 CONSULTORIO VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.990,46
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.628,53
3 INFRAESTRUTURA: FUNDACOES R$9.029,70
4 SUPERESTRUTURA R$ 10.367,64
5 ALVENARIA R$ 12.647,06
6 COBERTURA R$ 12.937,95
7 REVESTIMENTOS EM PAREDES R$ 16.301,23
8 REVESTIMENTOS EM PISOS R$ 3.135,24
9 PAVIMENTACOES R$ 2.307,18

10 PINTURAS R$9.241,29
11 ESQUADRIAS R$ 3.904,35
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS R$ 3.371,67
13 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 4.598,35
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 10.779,67
15 SERVICOS FINAIS R$ 83,50
VALOR SEM BDI ==> R$ 83.459,06

VALOR DO BDI ==> R$ 20.864,76

TOTAL COM BDI ==> R$ 104.323,82
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OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 02 CONSULTORIOS

TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL
ANEXO II

By
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

pera

LOTE I - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - UBS COM 02 CONSULTORIOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

LOCAL: BAIRRO SANTO ANTONIO, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

ITEM DESCRICAO VALOR ¢/ BDI | PESO PRAZO EM DIAS
¢ (R$) (%) | 30 | 60 | 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 MOVIMENTO DE TERRA
3 INFRAESTRUTURA:
FUNDACOES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
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4 SUPERESTRUTURA

5 ALVENARIA

6 COBERTURA

7 REVESTIMENTOS EM PAREDES
8 REVESTIMENTOS EM PISOS

9 PAVIMENTACOES

10 PINTURAS
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

11 ESQUADRIAS
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS
13 INSTALACOES ELETRICAS
14 INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS
15 SERVICOS FINAIS
Valores Simples (R$)
Percentuais Simples (%)
Valores Acumulados (R$)
Percentuais Acumulados (%)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
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LOTE II - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - UBS COM 02 CONSULTORIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 02 CONSULTORIOS

LOCAL: POV. CAJU, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

ITEM DESCRICAO VALOR ¢/ BDI | PESO PRAZO EM DIAS
¢ (R$) (%) | 30 | 60 | 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 MOVIMENTO DE TERRA
3 INFRAESTRUTURA:
FUNDACOES
4 SUPERESTRUTURA
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

5 ALVENARIA

6 COBERTURA

7 REVESTIMENTOS EM PAREDES
8 REVESTIMENTOS EM PISOS

9 PAVIMENTACOES
10 PINTURAS
11 ESQUADRIAS
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS
13 INSTALACOES ELETRICAS
14 INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS
15 SERVICOS FINAIS
Valores Simples (R$)
Percentuais Simples (%)
Valores Acumulados (R$)
Percentuais Acumulados (%)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

LOTE III - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - UBS COM 01 CONSULTORIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. ACUTIUA, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

ITEM DESCRICAO VALOR ¢/ BDI | PESO PRAZO EM DIAS
¢ (R$) (%) | 30 | 60 | 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 MOVIMENTO DE TERRA
3 INFRAESTRUTURA:
FUNDACOES
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

4 SUPERESTRUTURA

5 ALVENARIA

6 COBERTURA

7 REVESTIMENTOS EM PAREDES
8 REVESTIMENTOS EM PISOS

9 PAVIMENTACOES

10 PINTURAS

11 ESQUADRIAS
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS

13 INSTALACOES ELETRICAS

14 INSTALAGCOES
HIDROSSANITARIAS

15 SERVICOS FINAIS

Valores Simples (R$)
Percentuais Simples (%)
Valores Acumulados (R$)
Percentuais Acumulados (%)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

LOTE IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - UBS COM 01 CONSULTORIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. TIMBOTIUA, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

ITEM DESCRICAO VALOR ¢/ BDI | PESO PRAZO EM DIAS
¢ (R$) (%) | 30 | 60 | 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 MOVIMENTO DE TERRA
3 INFRAESTRUTURA:
FUNDACOES
4 SUPERESTRUTURA
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

5 ALVENARIA

6 COBERTURA

7 REVESTIMENTOS EM PAREDES
8 REVESTIMENTOS EM PISOS

9 PAVIMENTACOES
10 PINTURAS
11 ESQUADRIAS
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS
13 INSTALACOES ELETRICAS
14 INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS
15 SERVICOS FINAIS
Valores Simples (R$)
Percentuais Simples (%)
Valores Acumulados (R$)
Percentuais Acumulados (%)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

LOTE V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - UBS COM 01 CONSULTORIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. ESTIVA, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

ITEM DESCRICAO VALOR ¢/ BDI | PESO PRAZO EM DIAS
¢ (R$) (%) | 30 | 60 | 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 MOVIMENTO DE TERRA
3 INFRAESTRUTURA:
FUNDACOES
4 SUPERESTRUTURA
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

5 ALVENARIA

6 COBERTURA

7 REVESTIMENTOS EM PAREDES
8 REVESTIMENTOS EM PISOS

9 PAVIMENTACOES
10 PINTURAS
11 ESQUADRIAS
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS
13 INSTALACOES ELETRICAS
14 INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS
15 SERVICOS FINAIS
Valores Simples (R$)
Percentuais Simples (%)
Valores Acumulados (R$)
Percentuais Acumulados (%)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

LOTE VI

pera

LOTE VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - UBS COM 01 CONSULTORIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. ILHA DE FORA, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

ITEM DESCRICAO VALOR ¢/ BDI | PESO PRAZO EM DIAS
¢ (R$) (%) | 30 | 60 | 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 MOVIMENTO DE TERRA
3 INFRAESTRUTURA:
FUNDACOES
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

4 SUPERESTRUTURA

5 ALVENARIA

6 COBERTURA

7 REVESTIMENTOS EM PAREDES
8 REVESTIMENTOS EM PISOS

9 PAVIMENTACOES

10 PINTURAS
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

11 ESQUADRIAS
12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS
13 INSTALACOES ELETRICAS
14 INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS
15 SERVICOS FINAIS
Valores Simples (R$)
Percentuais Simples (%)
Valores Acumulados (R$)
Percentuais Acumulados (%)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

LOTE VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - UBS COM 01 CONSULTORIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 01 CONSULTORIO

LOCAL: POV. IRICURI, CARUTAPERA - MA

REF. SINAPI - 02/23 - MARANHAO / ORSE - 12/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 02/23 - MARANHAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

ITEM DESCRICAO VALOR ¢/ BDI | PESO PRAZO EM DIAS
¢ (R$) (%) | 30 | 60 | 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 MOVIMENTO DE TERRA
3 INFRAESTRUTURA:
FUNDACOES
4 SUPERESTRUTURA
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

5 ALVENARIA

6 COBERTURA

7 REVESTIMENTOS EM PAREDES
8 REVESTIMENTOS EM PISOS

9 PAVIMENTACOES
10 PINTURAS
11 ESQUADRIAS
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

12 BANCADAS, LOUCAS E METAIS
13 INSTALACOES ELETRICAS
14 INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS
15 SERVICOS FINAIS
Valores Simples (R$)
Percentuais Simples (%)
Valores Acumulados (R$)
Percentuais Acumulados (%)
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TOMADA DE PRECOS N° 01 /2023 - CPL
ANEXO III

PROJETO BASICO/ESPECIFICACOES TECNICAS

(VIA E-MAIL OU ENTREGUE EM CD ROOM)
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TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL
ANEXO IV
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL:
REF.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: BDI:
Composicdes Analiticas com Prec¢o Unitario
1.1 Cddigo |Banco Descricao Tipo Und Quant. ‘:;ll(i)tr Total
MO sem LS LS => MO com
=> LS =>
Valor do BDI Valor com BDI =>
=>

OBS.: Todos os Lotes deverao apresentar a Composicao Unitaria de Precos da Planilha Or¢amentaria.
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TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL

ANEXOV

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL:
REF.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

] ) COM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA % MENS:)L/\OLISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 SALARIO EDUCACAO
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE
TRABALHO
A8 FGTS
A9 SECONCI
A SUB-TOTAL GRUPO A
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXILIO ENFERMIDADE
B4 132 SALARIO
B5 LICENCA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS

Tomada de Precos n2 01/2023 - CPL/PMC/MA - Processo Administrativo n? 39/2023

Pagina 111 de 130



By

PREFEITURA

Carutapera

Juntos construindo o futuro

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

B9 FERIAS GOZADAS

B10 SALARIO MATERNIDADE

B SUB-TOTAL GRUPO B

GRUPO C

C1 AVISO PREVIO INDENIZADO

C2 AVISO PREVIO TRABALHADO

C3 FERIAS (INDENIZADAS)

C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA

C5 INDENIZACAO ADICIONAL

C SUB-TOTAL GRUPO C
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
GRUPO B

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
AVISO PREVIO TRABALHADO E

D2 REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO
PREVIO INDENIZADO
D SUB-TOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

OBS.: Todos os Lotes deverao apresentar a Composicao de Encargos Sociais.
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TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL
ANEXO VI

COMPOSICAO DE BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL:
REF.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: BDI: 25,00%
COMPOSICAO DO BDI (ACORDAO 2622/2013 - TCU - PLENARIA)
ITEM DESCRICAO REF %
AC | ADM. CENTRAL
S SEGUROS
R RISCO E IMPREVISTOS
G ONUS DAS GARANTIAS
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
L LUCRO (REMUNERACAO BRUTA DO CONSTRUTOR)
| TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PRECO DE VENDA
PIS
COFINS
ISS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
TAXA DO BDI (%)

Formula de Calculo do BDI

N3ao existe uma tnica formula de calculo do BDI, sendo encontradas na bibliografia diversas
equacoes. No entanto a jurisprudéncia do TCU entende que a equacgao a seguir é aquela que
melhor traduz a incidéncia das rubricas do BDI no processo de formacao do precgo de venda da
obra:

(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)
(1-1)

BDI { —1|x100

Em que:

(AC é a taxa de rateio da administragdo central; S é uma taxa representativa de seguros; R
corresponde aos riscos e imprevistos; G € a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas
em edital; DF é a taxa representativa das despesas financeiras; L corresponde a remuneragado

bruta do construtor; [ é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda
(PIS, Cofins, CPRB e ISS).

OBS.: Todos os Lotes deverao apresentar a Composicao de BDI.
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TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL
ANEXO VII

CURVA ABC

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL:

REF. SINAPI - 12/22 - MARANHAO / ORSE - 11/22 / SEINFRA - 027 / SBC - 12/22 - MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 112,90% (HORA) BDI:
X SOMA SOMA X
DESCRICAO TOTAL PORCENTAGEM ACUMULADO | CLASSIFICACAO

Total Geral

OBS.: Todos os Lotes deverao apresentar a Curva ABC.
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TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL
ANEXO VIII

RESUMO DA PROPOSTA

REF. Proposta da TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL
Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciacio de V.S2., a nossa proposta relativa a licitagao
em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissoes
que venham a ser verificados na prepara¢ao da mesma e declaramos ainda que, temos
pleno conhecimento das condicoes em que se desenvolverao os trabalhos, e
concordamos com a totalidade das instrugdes e critérios de qualificacao definidos no
Edital.

1. PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL:

SEDE:

C.N.PJ:

2. PROPOSTA DE PRECOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

MESBASE: __/_ /[

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUCAO DA OBRA:

5. CONDICOES DE PAGAMENTO:

Atenciosamente,
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TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL

ANEXO IX
CARTA CREDENCIAL
Carutapera, __de de 2023.
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL
NESTA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa
vem, pela presente, informar a V. Sa, que o Sr.
, Carteira de Identidade n® é pessoa
designada pela Empresa para representa-la perante essa Comissao, inclusive com poderes
para renunciar ao direito de interposicdo de recursos em qualquer fase da Licitagdo em
epigrafe.

Atenciosamente

nome e assinatura do representante legal pela
p galp
proponente, devidamente identificado)
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TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL
ANEXO X

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL

O signatario do presente, na qualidade de Representante Legal da Empresa
DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do paragrafo 22 do Art. 32 da
Lei 8.666/93 que, apds o seu cadastramento nenhum fato ocorreu que inabilite esta a
participar da TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL.

Local e data

(nome e assinatura do representante legal da Empresa)
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TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL
ANEXO XI
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO
A

Comissao Permanente de Licitagdao - CPL
NESTA

Ref.: Tomada de Preco n° 01/2023 - CPL

Prezados senhores,

Em atendimento ao subitem 5.4.5.2 do EDITAL da Tomada de Pre¢o n° 01/2023- CPL,
referente a , em conformidade com a Lei Federal n®
8.666/93 e suas alteragies, @ EMPreSa....eerseesresseessessnees (razao social da Licitante e CNPJ),
vem pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARAR que tem pleno, amplo e
irrestrito conhecimento da natureza, escopo e objeto da LICITACAO supra qualificada.

Declara, ainda, conhecer toda a legislacdo relativa a presente LICITACAO, bem como os
termos e condi¢oes estabelecidos neste EDITAL e seus Anexos.

Local, data e assinatura

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida
identificacao e qualificacdo, em papel timbrado da empresa)
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TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL
ANEXO XII
DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 01/2023 - CPL

.......................................... , inscrito no CNPJ n®......, por intermédio de seu
representante legal 0 (@) Sr(@)..oocoermemeneensenseesseseeseens , portador (a) da Carteira de
Identidade n2......ccconeeenee e do CPFn? ... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de
aprendiz

(representante legal)

(Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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TOMADA DE PRECOS n.° 01/2023 - CPL
ANEXO XIII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE
ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA E A
EMPRESA

A Prefeitura Municipal de Carutapera-MA, ente de Direito Publico, situada na
Praca Padre Augusto Mozzett, s/n, Centro. Carutapera - MA. CEP 65.295-000- Carutapera -

MA, inscrita no CNPJ sob o n? ,doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato, representado pelo Sr. Prefeito , brasileiro, residente neste Municipio, R.G n.2
e CPF n? , € a empresa , situada na

, inscrita no CNPJ sob o n.2 , Inscricao Estadual n® ,

neste ato representado por , portador(a) da Cédula de Identidade n.2
, inscrito(a) no CPF sob o n.2 , doravante denominada CONTRATADA,

firmam o presente CONTRATO conforme constam do Processo Administrativo n? 39/2023-
PMC, do Edital da Tomada de Preco n° 01/2023 - PMC e respectivos anexos, e da proposta
de precos da Contratada, que a este integram, independente de transcricao, submetendo-se
as partes as disposicdes constantes da Lei n.2 8666/93, e as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a Construcdo da escola de 07 Unidades Basicas de
saude, nas localidades: Bairro Santo Antdnio, Povoado Caju, Povoado Acutiua, Povoado
Tombotiua, Povoado Estiva, Povoado Ilha de Fora e Povoado Iricuri, no municipio de
Carutapera - MA, de acordo com as especificacdes e quantificacdes constantes do Projeto
Basico nos termos do Edital da Tomada de Pregco n201/2023-PMC e proposta da Contratada,
partes integrantes deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUCAO
O servigo contratado sera realizado sob o regime de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

02 PODER EXECUTIVO

02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0056.1023.0000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE
SAUDE - UBS
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4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo previsto para execucao das obras e/ou servicos é de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da data de recebimento da ordem de servico, conforme cronograma fisico-financeiro.
PARAGRAFO UNICO - O prazo para iniciar a execugdo dos mesmos é de 15 (quinze) dias,
contados a partir da data de expedicdo e recebimento da ordem de servico.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada fica obrigada, além de outros:

a) Apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apds o inicio da vigéncia da
contratacao, as ART’s — Anotacdes de Responsabilidade Técnica - de execuc¢do dos servigos,
com as taxas devidamente recolhidas;

b) Apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis ap6s o recebimento da Ordem de
Servico, a respectiva ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica -, com as taxas
devidamente recolhidas;

c) Executar os servigos rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras, com as
recomendacdes fornecidas pelos fabricantes dos materiais e com os detalhes constantes no
Projeto Basico;

d) Fornecer todo equipamento e ferramentas e andaimes necessarios a execu¢do dos
servicos. Os andaimes utilizados pela contratada deverdo atender as normas de seguranca
pertinentes;

e) Contratar mdo-de-obra idonea, que tenha comportamento compativel com o ambiente
de trabalho, mantendo bons habitos de conduta;

f) Contratar mado-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo
pretendido;

g) Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

h) Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica;
i) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislacao
vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdéncia social, acidentes de trabalho e
demais contribuicdes;

j) Fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestacdo do servico a usar
equipamentos individuais e coletivos de seguranca, de acordo com o previsto na NR-06 e NR-
18 da Portaria n? 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de
seguranga, utilizar uniforme e cracha de identificacao durante todo o tempo de permanéncia
no local da execugdo dos servigos. Deverdo ainda apresentar-se ao responsavel pela unidade
a fim de obter a permissdo para inicio dos servicos;

k) Observar rigorosamente a Norma Regulamentadora NR-18 - Condicoes e Meio
Ambiente de Trabalho na Indtstria da Construcao, do Ministério do Trabalho e Emprego;
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1) Manter permanentemente atualizadas junto a Secdo de Apoio a Licitagcdes deste
municipio, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢des de participagdo exigidas nesta
licitacao;

m) Aresponsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licencas, alvaras e demais
exigéncias relativas a aprovag¢des dos projetos e execucdo dos servigos junto aos O6rgaos
publicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, cépias de
projetos, transportes, estadas e alimentacdo de pessoal, confeccao e afixacao de placas de
obra dos responsaveis técnicos, andaimes, tapumes e protecdes, e demais dispositivos
necessarios a execucao dos servicos;

n) Fornecer, paraaprovacao deste drgao, antes de iniciar os servigos, todos os desenhos de
detalhamento que sejam necessarios, e catalogos dos materiais construtivos e equipamentos
especificados, com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de selecdo;

0) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, quaisquer vicios,
defeitos ou incorrecbes na execucao dos servicos, cujos prazos serdo definidos pela
Fiscalizacdo e terdo sua contagem iniciada a partir da notificacao da contratada (via e-mail
ou oficio); inclusive apds o recebimento definitivo da Ordem de Servigo, além dos vicios,
defeitos ou incorre¢des que tiverem de ser reparados em decorréncia da responsabilidade
técnica da contratada;

p) Aspenalidades ou multas impostas pelos 6rgaos competentes pelo descumprimento das
disposicdes legais que regem a execucdo dos servigos serdo de inteira responsabilidade da
contratada, devendo, para tanto, ser prevista a obtencao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servicos auxiliares;

q) A contratada ndo podera subempreitar os servicos no seu todo, podendo, contudo, fazé-
lo parcialmente, mantida, porém, sua responsabilidade direta, sendo que somente serao
admitidos subempreiteiros especializados e devidamente legalizados;

r) A contratada devera indicar, no prazo de 05 dias uteis apds o inicio da vigéncia da
contratacao, os profissionais responsaveis pelos servicos, fornecendo seus nomes, nimeros
do documento de identidade e comprovacado da capacitacdo e da experiéncia exigidos;

s) A contratada devera fornecer a Fiscalizacao, até 01 dia util antes do inicio da Ordem de
Servigo, salvo situacdes excepcionais, listagem com nome completo e RG dos funcionarios
envolvidos nos servigos pela contratada, para fins de controle de acesso ao local;

t) Mesmo quando ndo especificados nos documentos de projeto, todos os materiais
empregados e todos os servigos executados deverao estar de acordo com as exigéncias das
NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS (NBR), da ABNT.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do Projeto Basico, a CONTRATANTE se
compromete a:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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b) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdao dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

c) Pagar a Contratada o valor resultante da execucao dos servicos, no prazo e condi¢des
estabelecidas no Projeto Basico;

d) Proporcionar todas as condi¢des para que os empregados da CONTRATADA possam
desempenhar seus servicos, dentro das normas do Contrato;

e) Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

f) Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a execu¢do da obra e o atendimento as
exigéncias contratuais

g) Providenciar o pagamento dentro do prazo previsto no contrato;

h) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra executada, por meio de servidor
especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer
servico que ndo esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas;

i) Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento
do contrato;

j) Exigir o imediato afastamento e/ou substituicio de qualquer empregado da
CONTRATADA considerado inadequado a execu¢ao dos servigos contratados.

K) Proporcionar as facilidades indispensaveis a boa execu¢do do objeto e relatar, por
escrito, as eventuais irregularidades na execugdo dos servicos;

1) Fiscalizar a execugao dos servigos;

m) Sustar a execuc¢ao de quaisquer trabalhos, por estarem em desacordo com o especificado
ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida;

n) Receber os servicos contratados nos prazos e condi¢des estabelecidos;

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da sua conformidade com as
especificacoes, no prazo de até 15 (quinze) dias depois de comunicada a sua conclusdo pela
CONTRATADA.

b) Definitivamente, em até 25 (vinte e cinco) dias apdés o recebimento provisério e
também apos a verificagcdo de sua execucdo integral inclusive as eventuais corre¢des dos
servicos, se necessario, expressamente aceita pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O recebimento a que se refere a esta Clausula sera feito mediante Termo Circunstanciado
ou Vistoria onde sejam elevadas todas as situacdes do respectivo recebimento;
PARAGRAFO SEGUNDO

O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exoneraa CONTRATADA da responsabilidade
civil, nem da ética profissional, pela perfeita execu¢do do Contrato.
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PARAGRAFO TERCEIRO

A Prefeitura rejeitara no todo ou em parte, os servicos ou fornecimento executados em
desacordo com as especificacoes e condi¢cdes estabelecidas no Projeto Basico e da respectiva
Proposta e no Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

Pelos servigos avengados, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R$
(—

PARAGRAFO PRIMEIRO

O pagamento sera efetuado em até 30(trinta) dias, contados a partir da data de apresentacao
da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo
servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execucdao orcamentaria e
financeira, correspondente as etapas dos servicos executados/medidos.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os pagamentos serao feitos com apresentacao da copia da Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) da obra/servico junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Maranhao - CREA/MA ou (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, cépia de identificacdo da placa da obra no local, bem como, documento que
comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS, e ainda, ap6s a comprovacao de que a
empresa contratada estd em dia com as obrigacdes perante o fisco através das certidoes
negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao e Previdenciario,
Certidao de Regularidade do FGTS e a Regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual.
PARAGRAFO TERCEIRO

O pagamento final, s6 sera liberado mediante a apresentacdo do Termo de Recebimento
Definitivo da obra contratada, lavrado pela Fiscalizacao de Obras da CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUARTO

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo de
qualquer obrigacao que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia,
sem que isso gere direito ao pleito de revisdo de precos ou correcao monetaria.
PARAGRAFO QUINTO

A CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura dos servigos
prestados, em nome da empresa e em duas vias, no minimo.

PARAGRAFO SEXTO

O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE a CONTRATADA, através de deposito em
conta corrente indicada pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO

Caso o pagamento seja efetuado ap0s o prazo estabelecido no paragrafo primeiro, por culpa
da CONTRATANTE, serao devidos encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por
cento), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, nao
tenha concorrido a CONTRATADA.
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PARAGRAFO OITAVO

O valor dos encargos sera calculado pela féormula: EM = 1 x N. VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
pagamento; 1 = indice de compensacao financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestacao
em atraso.

PARAGRAFO NONO

A CONTRATANTE ndo pagara multa por atraso no pagamento da prestacdo dos servigos
cobrados através de documentos nao habeis, total ou parcialmente, bem como por motivo
de dependéncia ou descumprimento de obriga¢cdes contratuais.

PARAGRAFO DECIMO

A Nota Fiscal que for apresentada com erro sera devolvida a Contratada para retificagdo.

CLAUSULA NONA - DO INADIMPLEMENTO E SANCOES

O atraso injustificado na execucao do objeto da contratagao, sujeitara a CONTRATADA a
multa de mora correspondente a 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia, sobre o
valor ndo executado do Contrato, até o limite de 10% (dez por cento), que devera ser
recolhido no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagao.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Além da multa aludida na Clausula Nona, caput, a Prefeitura
Municipal de Carutapera poder3, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, na
hipdtese de inexecucao total ou parcial da obrigacao, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;

b) Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecugao parcial do contrato, cumulada com
a pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administracao
pelo prazo de 02 (dois anos);

¢) Multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo total do contrato, cumulada com a
pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administracao
pelo prazo de 02 (dois anos);

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Carutapera pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da san¢do aplicada com base no subitem anterior.
PARAGRAFO SEGUNDO - As multas a que se referem os subitens anteriores serdo
descontadas dos pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura Municipal ou cobradas
diretamente da empresa, amigavel ou judicialmente, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados a partir da data da notificacao e poderao ser aplicadas cumulativamente com as
demais san¢des previstas neste topico.

PARAGRAFO TERCEIRO - A aplicacdo das penalidades sera precedida da concessdo da
oportunidade de ampla defesa por parte da CONTRATADA, na forma da Lei.
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CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo dos servicos estara a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por
intermédio de servidor designado para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A Fiscalizagdo podera rejeitar servigos defeituosos ou materiais
que nao satisfacam as obras contratadas, obrigando-se a contratada a refazer os servigos ou
substituir os materiais, sem 6nus para o municipio e sem alteracao do cronograma.
PARAGRAFO SEGUNDO - A Fiscalizagdo podera sustar qualquer servico que nio seja
executado de acordo com a melhor técnica;

PARAGRAFO TERCEIRO - A Fiscalizagio podera solicitar a substitui¢io de profissionais que
ndo apresentem desempenho satisfatorio, devendo a Contratada apresentar novos
profissionais com comprovacdo de experiéncia equivalente a exigida no Projeto Basico.
PARAGRAFO TERCEIRO - Quaisquer exigéncias da Equipe Técnica deverdo ser
prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem 6nus para o municipio.

PARAGRAFO QUARTO - A fiscalizacdo de que trata este subitem nio exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, resultantes de acdo ou omissdao culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.

CLAUSULA ONZE - DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESOES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos e/ou
supressoes que se fizerem necessarios, conforme os limites estabelecidos no § 12 do art. 65
da Lei Federal n.2 8.666/93.

CLAUSULA DOZE - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
assinatura Contrato, com possibilidade de prorrogacdo nos termos que dispde o § 12 do
artigo 57 da Lei n.2 8.666/93.

CLAUSULA TREZE - DO REAJUSTE
O preco contratado para a execucdo da obra ndo sera reajustado durante o prazo de sua
vigéncia.

CLAUSULA QUATORZE - DA RESCISAO CONTRATUAL

Os motivos ensejadores da rescisdo contratual estdo previstos nos incisos I a XVII e paragrafo
unico do art. 78, da Lei n2 8.666 de 21/06/1993 e ocorrera nos termos do art. 79 do mesmo
diploma legal.
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CLAUSULA QUINZE - DA BASE LEGAL
Nainterpretacdo deste Contrato e nos casos omissos sera aplicada a Lei 8.666/93, a doutrina,
a jurisprudéncia e os principios gerais do Direito.

CLAUSULA DEZESSEIS - ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrup¢ao previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n? 8.429/1992) e a Lei n®
12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrup¢ao”) e se comprometem
a cumpri-las fielmente.

CLAUSULA DEZESSETE - DAS PRERROGATIVAS
O regime juridico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no
art. 58 da Lei Federal n.2 8.666/93.

CLAUSULA DEZOITO - DA PUBLICACAO
A CONTRATANTE fara publicar o resumo do presente contrato no Diario Oficial, apds sua

assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Paragrafo Unico, do artigo 61, da Lei n®
8.666/93.

CLAUSULA DEZENOVE - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Carutapera, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e um efeito na presenca das testemunhas abaixo assinadas.

Carutapera, de de 2023.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
CPF. N2
CPF. N2
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TOMADA DE PRECOS n° 01/2023 - CPL

ANEXO XIV

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLACAOQ
TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

A
Comissao Permanente de Licitagdo - CPL
Ref.: Tomada de Precos n° 01/2023 - CPL

Prezados Senhores,

A MPresa ...oeneereeneeseeseeseessessessens ,inscritano CNPJ n................ , COM SEdE NA ..ccecerreeeeece e , por
intermédio de seu representante legal 0 (@) Sr(@)....coeerreemmermeenmerseesseesseeseesseennes , RG. n%.ee. ,
CPF n? ... , DECLARA para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do

certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a
legislacdo trabalhista, previdenciaria e de seguranca e saude do trabalho, responsabilizando-
se pela formalizacdo e registro contratuais e pela previsao de gastos com meio ambiente do
trabalho, incluindo equipamentos de protecao.

Local, data e assinatura

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida
identificacao e qualificacdo, em papel timbrado da empresa)
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TOMADA DE PRECOS n° 01/2023 - CPL
ANEXO XV

MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A
Comissao Permanente de Licitagdo - CPL
NESTA
A empresa (razdo social da licitante) com endere¢o na
, inscrita no CNP]J/MF sob o n?2 ____ vem, pelo seu representante legal infra-
assinado, indicar o(s) profissional (is) , portador da RG n? ___, CPF n? e
registro no Conselho de Classe n? como responsavel(eis) técnico (s) para a

Construcdo de 07 Unidades Basicas de saude, nas localidades: Bairro Santo Ant6énio, Povoado
Caju, Povoado Acgutiua, Povoado Tombotiua, Povoado Estiva, Povoado I1ha de Fora e Povoado
Iricuri, no municipio de Carutapera - MA, objeto da licitacado TOMADA DE PRECOS N°
01/2023 - CPL.

Atenciosamente,
Local, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida
identificacao e qualificacdo, em papel timbrado da empresa)
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TOMADA DE PRECOS n° 01/2023 - CPL
ANEXO XVI

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que
recebeu da Prefeitura Municipal de Carutapera toda documentacdo relativa a Tomada de
Precos n.2 01/2023 - CPL, composta do Edital e seus anexos, e que visitou o local onde se
realizara os servigos objeto desta licitacdo, tendo tomado conhecimento de todas as
condigdes e eventuais dificuldades para a boa execugdo dos servicos.

Local e data
Nome e assinatura do responsavel técnico

OU DECLARACAO DE NAO VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Socio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECLARA que
recebeu da Prefeitura Municipal de Carutapera toda documentacdo relativa a Tomada de
Precos n.2 01/2023 - CPL, composta do Edital e seus anexos, e que, por liberalidade
propria, NAO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as
condig¢oes e eventuais dificuldades para a boa execu¢do da obra/servicos, assumindo assim
todos os riscos dele advindo e que, na hipdtese de vencedora, ndo podera utilizar esta como
justificativa para desconhecimento das caracteristicas dos servicos, ou das dificuldades a ela
inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades

Local e data
Nome e assinatura do representante legal
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